S M L O U V A   O   D Í L O č.  ../2009
uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

na akci: Kostel sv.Václava ve Vysokém Sedlišti
I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Planá
se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15  Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096, 
bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu:
1980720349/0800
zastoupen: Ing. Karlem Vrzalou, starostou města

dále jen „objednatel“

   (dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Zastoupený:
IČ:

DIČ:

Banka:

Č.ú.:

Zapsaný v obchodním rejstříku u

   (dále jen zhotovitel)

     Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

     Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců shora uvedených jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing Karel Vrzala, starosta
ve věcech technických: Ing Jiří Ťupa, Jan Pour
technický dozor investora: Ing Jiří Ťupa, vedoucí odboru správy majetku a investic
 Za zhotovitele:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

vedením stavby je pověřen stavbyvedoucí p. ………
v oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek: …

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, s účinností ke dni, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o této změně.

II.

PREAMBULE

Tato veřejná zakázka je součástí projektu: Projekt CZ 0128 – Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ, který byl připraven administrátorem projektu (MAS Český Západ – Místní Partnerství, adresa: Nám 1. máje 62, Černošín, 349 01 p. Stříbro, IČ: 26659981) a konečným příjemcem projektu Městem Stříbrem (adresa:Masarykovo nám. 1, 349 01 p. Stříbro, IČ:00260199). Projekt je spolufinancovaný prostřednictvím finančních mechanismů EHP/Norska. V rámci tohoto projektu se zadavatel zavázal realizovat aktivity subprojektu „Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti“ při dodržení schváleného rozpočtu, harmonogramu a podmínek dotačního programu. Realizace tohoto subprojektu je předmětem této veřejné zakázky. Předpokládaný konec realizace celého projektu, který sestává z 5 subprojektů, je 31.12. 2010.
III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

Celková obnova kostela sv.Václava ve Vysokém Sedlišti
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 18903/4-1977. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

5. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit  za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
8. Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny díla, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marné výroby, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.
IV.
Místo plnění
1. Místem realizace díla je obec Planá, část obce Vysoké Sedliště, katastrální území Vysoké Sedliště, stavba „Kostel sv. Václava“ na stavební parcele č. 1
2. Objednatel převezme hotové dílo v místě plnění.

V.
ČAS PLNĚNÍ
1.  Zhotovitel provede dílo v těchto termínech a dle níže uvedeného harmonogramu 
a. termín převzetí staveniště: …………….. 

b. termín zahájení díla: …………….

c. termín dokončení a předání díla: max. 20.9.2010
d. termín odstranění zařízení staveniště: 30.9.2010
Harmonogram prací (vzor) - zhotovitel doplní hlavní práce a hodnoty prováděných prací po čtvrtletích
	Etapa
	Druh Práce
	2009

	
	
	Indikativní termín provedení prací

	
	
	I. Q
	II. Q
	III. Q
	IV. Q

	I.
	
	
	
	
	 

	II.
	Lešení, omítky, demontáž krytiny,
	
	19.06.  
	
	 

	III.
	statické zajištění kleneb a krovu hlavní lodi, krov věže, omítky, přezdívání říms , elektromontáže 
	
	 
	21.09.  
	

	IV.
	montáž střešní krytiny lodi a věže, omítky
	
	 
	 
	14.12.  


	Etapa
	Druh Práce
	2010

	
	
	Indikativní termín provedení prácí

	
	
	I. Q
	II. Q
	III. Q
	IV. Q

	V.
	oprava kůru a podlahy v hlavní lodi 
	19.03.
	
	
	 

	VI.
	oprava vnější fasády
	
	18.06.  
	
	 

	VII.
	oprava vnitřních omítek a maleb
	
	 
	20.09.  
	

	VIII.
	
	
	 
	 
	  


2. Stavební povolení pro stavbu udržovacích prací kostela sv. Václava bylo vydáno 6.3.2009 a nabylo právní moci dne 25.3.2009
3. Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dílo převzít.

4. Termín dokončení jednotlivých etap či celého díla se prodlužuje v těchto případech:

· pokud dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací

· zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele

· pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení povětrnostních podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec

· pokud dojde k opožděnému předání staveniště objednatelem.

VI.

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku V. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,

b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.

3. Součástí předání staveniště, je-li to nutné pro provedení stavby, je i vytýčení a předání všech podzemních vedení a zařízení, která jsou uvedena v projektové dokumentaci a prohlášení objednatele, že se v prostoru staveniště nenacházejí další vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu a prohlášení objednatele o právech třetích osob na předávaném prostoru staveniště. Jedná se o smlouvu o výpůjčce inventáře kostela uzavřenou s Římskokatolickou farností Planá u Mariánských Lázní a déle nájem části prostoru věže pro umístění antén zajišťujících provoz internetu uzavřenou s firmou TaNET West s.r.o., kontaktní osoba Kamil Jirka tel. 604 500 844. Vytyčení a ochranu podzemních sítí technického vybavení zajistí zhotovitel podle potřeb stavby. Zhotovitel podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro stavební práce a povolení uzavírky komunikace podle případných potřeb stavby.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

6. Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VII.

CENA DÍLA

1. Za celé dílo této smlouvy se sjednává cena takto:
	Oprava střešní konstrukce
	

	Statické zajištění arkády lodi, oprava věže
	

	Výměna střešní krytiny
	

	Oprava kůru a podlahy v hlavní lodi
	

	Oprava vnější fasády
	

	Oprava vnitřních omítek a maleb
	

	Cena bez DPH
	

	Samostatně DPH
	

	Celkem včetně  DPH
	


DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy označenou jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a neměnné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány včetně DPH.

3. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací, popř. vypuštění písemně odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku, popřípadě dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

VIII.
PLATEBNÍ PODMÍKY
1. Provedené práce budou propláceny na základě čtvrtletní fakturace, která bude doložena soupisem provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele. Změnu fakturačního období lze po vzájemné dohodě změnit na měsíční.
2. Splatnosti průběžných faktur a konečné faktury se stanoví na 30 dnů od data převzetí faktury objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu stavby či rozhodnutí stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.

4. Na stavbu nebudou poskytovány zálohy.

5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě průběžných faktur a konečné faktury, je objednatel povinen zaplatit z dlužné částky zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že vystavená faktura bude obsahovat veškeré náležitosti požadované objednatelem, popř. konečným příjemcem v souladu s podmínkami dotace. Požadované náležitosti faktury a jejích příloh jsou uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
IX. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

X.

STAVEBNÍ DENÍK

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace a další nutné údaje důležité pro posouzení prací. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace, příslušné orgány statní správy, popř. zástupce administrátora projektu a zástupce konečného příjemce dotace.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,  zpracovatel projektu, příslušné orgány statní správy, popř. zástupce administrátora projektu a zástupce konečného příjemce dotace do stavebního deníku, musí do stavebního deníku připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro změnu smlouvy.
XI. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele zápisem ve stavebním deníku tři dny před ukončením díla k jeho převzetí.

2. O průběhu přejímacího řízení bude účastníky sepsán zápis o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu své důvody.
3. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele, nejpozději do tří pracovních dnů od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou v pořádku a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna  vada, za kterou zodpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty tří dnů bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

4.   Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího a kolaudačního řízení nezbytné doklady zejména:

a) dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, event. zpracované dílenské a výrobní dokumentace

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách konstrukcí, použitých materiálů a zařízení

c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby
d) stavební deníky

e) veškeré atesty ke všem materiálům

f) seznam všech subdodavatelů, kteří na stavbě pracovali.

5.  Dílo se považuje za ukončené jeho řádným provedením tj. bez vad a nedodělků a předáním objednateli.

6.  Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí, nejpozději však do 1 měsíce. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Prokáže-li se, že za tyto vady a nedodělky zhotovitel neodpovídá, má právo na náhradu nákladů za jejich odstranění.
8. Převzetím díla přechází jeho vlastnictví na objednatele.

XII.

Změny
1. Zhotovitel neprovede žádnou úpravu nebo modifikaci stavby, pokud k tomu objednatel (popř. jím jmenovaný zástupce) nevydá pokyn nebo ji neschválí. Tyto úpravy nebo modifikace stavby mohou být navrženy kteroukoliv ze smluvních stran, avšak musí být vždy dodržen následující postup: 

a) Technické řešení navrhované změny

b) Stanovisko projektanta stavby

c) Stanovisko příslušného orgánu památkové péče

d) Vyčíslení dopadu na cenu

e) Stanovisko objednatele ke změně ceny – potvrzení, že s případným navýšením ceny souhlasí

f) Souhlas, popř. pokyn k realizaci změny schválený technickým dozorem.

2. Změny týkající se předmětu smlouvy nebo plnění Podmínek pro příjemce grantu pro Projekt CZ 0128 – Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ musí být před realizací odsouhlaseny administrátorem projektu a konečným příjemcem grantu a zhotovitel je povinen stanovisko výše uvedených osob respektovat.

XIII. 

Záruční doba

1. Záruční doba je dohodnuta na 60 měsíců. 

2. Záruční doba se vztahuje na celé dílo. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zhotoveného díla objednateli.

3. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. V záruční době je zhotovitel povinen dostavit se na písemnou výzvu objednatele k projednání nahlášené vady nejpozději do 2 pracovních dnů. Porušení tohoto ujednání opravňuje objednatele k smluvní pokutě dle čl. XIV. odstavec 2.

5. Neodstraní –li zhotovitel uznanou vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. XIV. odstavec 3.  

XIV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla, pokud se nejedná o prodlení z důvodu uvedeného v článku V. odst. 4, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý započatý den prodlení 0,1 % z celkové ceny díla. 
2. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. XIII. odstavce 4 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši  2000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. XIII. odstavce 5 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši  3000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

XV.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin objednatele neztrácí zhotovitel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci a účetní/daňové záznamy vztahující se k projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména pracovníkům provádějícím audit a kontrolu projektu, finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek pro příjemce grantu, a to po dobu 10 let po ukončení projektu
3. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu podle předchozího ustanovení poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností v rozsahu a lhůtě dle bodu XV. odst. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí všech podkladů pro monitorovací zprávu o průběhu realizace projektu (soupisu prací, faktury a fotodokumentace vztahující se k fakturovaným položkám)

5. Zhotovitel je oprávněn převést smlouvu nebo jakoukoliv její část na třetí osoby, tzn. i subdodávky, pouze s předchozím souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel odevzdá účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby příjemce pomoci byl schopen splnit svoji povinnost prokázat přijatelné výdaje – viz příloha č. 2 smlouvy.

7. Součástí provádění díla bude i stanovený systém kontrolní činnosti. Kontrolní činnost bude prováděna pomocí pevně stanovených kontrolních dnů (KD), a to fakturační KD vždy cca 14 dnů před ukončením každého čtvrtletí všemi zainteresovanými osobami projektu, pracovní KD 2x měsíčně (po dohodě možno spojit termíny jednotlivých KD). 

8. Zhotovitel se pojistí jménem sebe samého proti ztrátám a škodám, za které je zodpovědný dle této veřejné zakázky. Takové pojištění bude krýt dílo, společně s materiálem a zařízením, zařízení zhotovitele a jiné věci, přinesené na staveniště zhotovitelem. Zhotovitel sjedná pojištění pokrývající jeho odpovědnost za pracovní úrazy a občanskoprávní odpovědnost k osobám zaměstnaným jím na díle, k objednateli a jeho zaměstnancům, vyplývající z provádění díla. Zhotovitel opatří pojištění pokrývající rizika a občanskoprávní odpovědnost, vyplývající z jednání nebo opomenutí jemu příslušející. Zhotovitel může nahradit jednotlivá pojištění celkovou pojistkou. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu při převzetí staveniště. Pojistná smlouva bude sjednána po dobu do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit po celou dobu výstavby bezpečnost na stavbě a nese odpovědnost za případné škody.

10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit po dobu výstavby sjízdnost a čistotu navazujících komunikací. Zavazuje se dopravní techniku udržovat v takovém stavu, aby tato neznečišťovala veřejnou komunikaci ani při vjezdu na tuto komunikaci. V případě znečištění komunikace je povinen okamžitě toto znečištění odstranit.

11. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na příjezdných komunikacích mimo staveniště, zvláště pak za škody plynoucí z provozu jeho dopravní techniky a mechanizace na veřejných komunikacích.  

12. Zhotovitel na svůj náklad provede a nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště umístí na místě realizace velkoplošný reklamní panel v počtu 1 ks s označením dle pokynů objednatele. Jejich umístění bude vyznačeno do plánu organizace výstavby. 

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel může kdykoliv a s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel soustavně neplní povinnosti provádět dílo v souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o dílo a pokud zhotovitel neprovede v přiměřené době práce, které mají vážný vliv na řádné a včasné plnění díla. Objednatel je oprávněn vymáhat od zhotovitele všechny ztráty, které utrpěl z důvodu pochybení zhotovitele. 

2. Pokud nebude ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, bude se řídit vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku .

3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, jako dodatek označených, vzestupně očíslovaných, které budou platné, budou–li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Zhotovitel je vázán sjednanou cenou po dobu platnosti smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Plané dne ……………



V ................... dne .......................
………………………………………
………………………………………….
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Za zhotovitele
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