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F. DOKUMENTACE STAVBY
F1 TECHNICKA ZPRAVA

Technickd zprava je nedilnou soufasti dokumentace a pfi provadéni stavby je tfeba vidy posoudit
jak textovou cast, vykresovou Cast, tak ¢ast rozpoctovou. Stavbu musi provadét odborna firma k
tomu ze zékona zplsobild dle platnjch zakond CSN, norem a dal§ich zavaznjch pFedpisd. Na
zvlast narocné konstrukce je tfeba, aby zhotovitel stavby zpracoval vyrobni dokumentaci a tuto
nechal odsouhlasit investora a projektanta. Postup vystavby musi byt chronologicky zaznamenén
ve stavebnim deniku a pripadné nejasnosti v dokumentaci je tifeba projednat s projektantem. Na
stavbé budou pouZity pouze vyrobky spliujici zakladni technické poZzadavky na vyrobky urfené na
trvalé zabudovani do staveb v souladu se zakonnymi pozadavky.

Projektovou dokumentaci zpracovanou v této Grovni lze pouzit vyhradné pro Gcely, k jakym je
urcena.

A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev: Stavebni dpravy obvodového plasté materské Skoly - Havlickova 449, Plana
Utel stavby: oblanské vybaveni - materska Skola a byt spravce
Misto stavby: Havlickova 449, Plana
Parcelni ¢islo: stp. . 899
Katastralni Gzemi: Plana u Marianskych Lazni
Kraj: Plzensky
Stavebnik: Mésto Plana
Namésti Svobody 1, Planj, PSC 348 15
IC 002 60 096
Stupen PD: Projekt ke stavebnimu povoleni
Projektant: Ing. Pavel Kodytek, Revolutni 823, 348 12 Plana

IC 662 70 162
osvédieni o autorizaci: Ceska komora autorizovanych inzenyrd a technikd Einnych ve vystavbé,
Sokolska 15/1498, 120 00 Praha 2
autorizovany inzenyr obor IP00 pozemni stavby
poradové Cislo 0201862
Pozarné bezpecCnostni rfeseni: Valentina Hrabétova, Americka 437, 353 01 Marianské Lazné
Energeticky audit: EGF Energy, s r.o.,, Na Trzisti 862, 342 01 Susice
auditor Bc. Ing. Josef Fartak

Podklady predané objednatelem: energeticky audit z 08/2009, zadani predmétu dila, plvodni
projektova dokumentace objektu a kompletni prizkum stavby ze dne 4. bfezna 2011.

B.  TECHNICKA CAST

Obsahem projektu je FeSeni zatepleni stiechy objektu; vyména plvodnich vyplni otvorl; zatepleni
fasad objektu kontaktnim zateplovacim systémem se stérkovou omitkou; sokl bude zateplen
extrudovanym polystyrénem s mozaikovou omitkou; vyména svislé Casti hromosvodu i rozvodu po
strese; nové oplechovani atiky.

Stavba se nachdzi na stp. 899 v k. (. Pland u Marianskych Lazni, Plzensky kraj. Je vyuzivana jako
matefska $kola se zazemim - kapacita MS jsou 4 tFidy. Dale se v objektu nachazi byt pro spravce.
Objekt je zdény (tl. zdiva je 450 mm), tvofi jeden dilatacni celek. Stredova ¢ast je podsklepena
(kotelna, sklady potravin, dalsi sklady, atd.) U vychodni Stitové stény byl v minulosti pristavén
hlavni vstup se zazemim (soc. zarizeni, sklad) pro venkovni aktivity. Do byftu spravce je vstup ze
zipadni strany. Vstup do kuchyné je ze zpevnéné plochy u severni prifelni fasady. Vstup do
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suterénu (do skladu a nasledné do kotelny) je po schodisti u jizni prucelni fasady. Matefska Skola
ma 1 podzemni a 3 nadzemni podlazi (prvni je fechnické se zadzemim - kuchyné, Satny, sklady, byt
spravce), zbylé 2 jsou po dvou tridach. Objekt je vertikalné propojen jednim dvouramennym
betonovym schodistém, dale je vybaven jednim nakladnim vytahem pro prepravu jidel.

Zastavéna plocha objektu je dle katastru nemovitosti 902 m?

STAVEBNE-TECHNICKE POSOUZENi OBJEKTU

Byla provedena prohlidka objektu. Stav objektu odpovida dobé vystavby.

Obvodové stény

Stav stén je dobry. Suterénni stény ve styku se zeminou jsou znatelné namahany zemni vlhkosti.
Problematické je zatékani vody u sklepnich okének, kde je z venkovni casti proveden okapovy
chodnik nad drovni parapetl. Podlahy na zeminé jsou misty mirné rozpraskané, nicméné bez
patrného priniku zemni vlhkosti. Statické poruchy nejsou patrné. Nové navrzené (pravy nebudou mit
negativni vliv na statiku objektu.

LodZie, lodZiova zabradli, schodiSt'ova zabradli

Nevyskytuji se.

Strecha

Stav je Spatny, i pFes prubéZnou G(drzbu dochdzi k zatékani do stfechy a nasledné do objektu.
Strechy bude kompletné zateplena a bude provedena nova kryfina (alt. Fafrafol 810, prip.
natavované asfaltové pasy).

Okenni vyplné - plvodni

Pdvodni dievéné a kovové vyplné (okna, dvefe) budou kompletné vyménény.

Plisné

Nejsou hlaseny.

Oplechovani

Stav odpovida dobé vystavby a bude kompletné vyménéno.

B.1 KONSTRUKCNI RESENI

B.1.1 Demolice, demontiZe
Budou ubourany kominy na stiese. Demontovana bude anténa na strese a rozvod STA. Demontovany
budou plvodni odvétravaci hlavice kanalizace. Demontovan bude rozvod hromosvodu po stfeSe.
Demontaz parapetniho oplechovani. Budou demontovany drevéné a kovové vyplné (okna i dvere).
Plocha fasady pod zateplovacim systémem bude na nesoudrznych otluena a nové nahozena,
nasledné bude cela plocha fasady omyta teplou tlakovou vodou.
Vybourani okapového chodniku kolem objektu (minimalné Cast u okének u jizni fasady).

B.12 Svislé konstrukce
Poté co bude instalovano leseni, bude provedena zevrubna prohlidka plasté objektu statikem (zajisti
dodavatel praci) a technickym dozorem objednatele - o tomto musi byt proveden zapis do

stavebniho deniku) a pripadné zjiSténé zavady budou sanovany. Pfi zavazngjsich statickych
poruchach musi byt zpracovana zvlastni projektova dokumentace specialistou.

B.13 Vodorovné konstrukce

Do vodorovnych konstrukci uvnitF objektu nebude zasahovano.

Pro zamezeni odstriku dest'ové vody od okapového chodniku a nasledné znetist'ovani fasady je
navrzena Gprava provedenim nasypu z kacirku v kombinaci s betonovou dlazbou. Stavajici chodnik
bude vybouran, protoze na jeho misté bude proveden vykop pro stazeni extrudovaného polystyrénu
100 c¢cm pod terén. Bude provedeno vsakovaci loze z kalirku a bude osazen novy obrubnik do
betonového loze. Mezi obrubnikem a hranou chodnicku bude ponechdna mezera pro odtok dest'ové
vody s naslednym zasypem kacirku. V ramci okapového chodnictku bude aplikovana nopova folie,
kterd bude zahnuta od objektu, aby odvedla povrchovou vodu od objektu. Bude ulozena drenazni
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trubka obalené geotextilii a toto svedeno do dest'ové kanalizace. Na rohu objektu budou provedeny
revizni Sachty.

B.14  Strecha

Skladba strechy bude ponechana, bude pouze oCiSténa a pripadné boule na asfaltovych pasech
profezany a srovnany. Nasledné provést skladbu z tepelné izolace tak, aby byla zachovana funkce
ploché strechy a aby nedochazelo ke vzniku kaluzi na plose strechy. Jako krytina je navrZeno
souvrstvi natavovanych pasu asfaltové izolace na nakasirované polystyrénové desky. Alternativné
lze pouzit kotvenou stresni folii Fatrafol 810 tl. 1,5 mm podlozenou geotextilii.

Otvory po odbouranych kominech budou zaslepeny a zabetonovany (toto provést i u vsech zalsténi
do komind v budové). Ponechany budou pouze vydechy, které slouZi jako odvétrani kotelny a
kuchyné (u kazdého kominu dva). Tyto budou slouceny a na né budou osazeny Lomanco hlavice
(celkem dvé) tak, aby byly min. 1,0 m nad Grovni nové strechy.

B.15 /zolace vodotésné
Nejsou navrhovany.

B.16 Sanace obvodového plisté
Po zfizeni leSeni po obvodu objektu je nutné provést podrobnou prohlidku vSech ploch fasady.
V pripadé zjisténi naruseni je nezbytné nutné pred aplikaci zateplovaciho systému provést jeho
opravu - otlufeni a nové nahozeni. Z obhlidky ze zemé se jevi, Ze cely povrch je bezproblémovy,
nicméné je nutné tento predpoklad potvrdit prohlidkou a provést o tom zapis do stavebniho deniku.
Z vysledku posouzeni stavajiciho stavu konstrukci mdZe v ramci realizace vyplynout poZadavek na
roz$ifeni rozsahu sanaénich praci proti predpokladim projektu.
Stav jednotlivych ploch objektu bude provéren v ramci realizace. V ramci funkce technického dozoru
investora (TDI) je nutno pfi realizaci dusledné dbat na provadéni praci a soutasné kontrolovat
vyméry provedenych praci pro porovnani s odhadovymi vymérami ve vykazu vymér. Opravy musi byt
provadény ve vsech odhalenych mistech konstrukci, napf. i pri osazovani oken, prosklenych
vstupnich stén, atd.

B.1.7 lzolace tepelné, protipozarni
Zatepleni strechy bude izolantem tl. min. 320 mm - EPS 100 S. Bude provedena skladba 2x 160 mm
kladenych kFiZem. Ve varianté s krytinou z asfaltovych pasd bude vrchni deska opatiena
nakasirovanym asfaltovy pasem. PFi pouziti krytiny Fatrafol budou desky bez nakasirovani.
Na fasady je navrzen uceleny kontaktni zateplovaci systém mechanicky kotveny s pridavnym
lepenim jednoho vyrobce s izolantem polystyren EPS F (1. V ramci realizace bude povrch fasad
oCiStén v souladu s pokyny vyrobce.
Pred provadénim kontaktniho fasadniho systému musi byt radné opraveny vSechny poruchy na
vnéjSich plochach.
Fasada bude pred provadénim zatepleni omyta TEPLOU tlakovou vodou s pridavkem saponatu pro
odstranéni stavajicich neCistot. Otvorové vyplné budou zakryty.
Provadéni ETICS bude dle CSN 73 29 01, CSN 73 0540, CSN EN 13 495, CSN EN 13 497, CSN EN 13
498, €SN EN 13 499, CSN EN 13 500 oborovych norem ETAG a podkladi dodavatele zateplovaciho
systému, bude zajistén dohled technického zastupce dodavatele systému.
Pro navrh kotveni, které zpracuje dodavatel zateplovaciho systému, budou provedeny vytrhové
zkousky kotev v jednoflivych druzich povrchi, tato zkouska bude podkladem pro kotevni plan, ktery
zpracuje dodavatel a bude odsouhlasen zapisem do stavebniho deniku. Na desky bude nanaseno
lepidlo po obvodu a na stred budou provedeny minimalné 3 terle z lepidla tak, aby doslo ke
kompletnimu pfilepeni desky, hrana desky musi zlstat fista, lepidlo naneseno na 30% plochy desky.
Tloust'ky izolantu v plose fasady 100 mm. V ¢asti plochy bude pouzit zateplovaci systém KZS (napr.
weber.therm EPS-F) s uzitim polystyrénovych desek EPS tlL. 100 mm (soutinitel tepelné vodivosti
A=0,035 a nizsi - napf. Styrotherm Plus 70, Isover EPS GreyWall, EXTRAPOR 70 F, atd.) vcefné
predepsanych komponent zateplovaciho systému.
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Desky izolantu budou sklddany na sraz, pripadné spary budou doplnény PUR pénou, u spar sirsich
nez &4 mm bude vloZen prifez z izolantu. Mezi hranami desek nesmi byt vytlatené lepidlo! U
zakladaci listy budou spary mezi lisStou a izolantem prostridany. Skladba desek na narozich bude
provedena s prevazanim. Narozni hrany $titG budou pFi montdZi desek vyrovnany po celé vySce
$titu. V rozich osténi otvord bude skladba desek provedena tak, aby zde nebyla spéra, do desky
bude vyfezan roh minimalné 150x150 mm. Nad rohy ofvord bude proveden diagonalni pruh perlinky pro
zajisteni sikmych tahovych napéti v rozméru minimalne 400x200 mm pod dhlem 45¢.
Osténi otvorl bude ddsledné zateplovdno 30 mm izolantu.
Kotveni ETICS bude provadéno plastovymi talifovymi hmozdinkami. Pocet a rozmisténi kotev musi
byt v souladu se systémem dodanym Technologickym pFedpisem. PFi provadéni je dilezité dodrzet
minimalni hloubku zakotveni hmozdinky do nosné konstrukce (né do omitky) 40 - 50 mm, resp.
zajistit predepsanou dnosnost hmozdinky v tahu. Doporuteni je pro EPS 10 ks/m?, pro MW 12 ks/m?,
na narozich s navySenim poctu kotev. Upresnéni bude kotevnim planem, ktery zpracuje dodavatel
zateplovaciho systému.
Minimalni pocty talifovych hmoZdinek:
kotveni polystyrénovych desek hmozdinkami v poCtu min.: 6-8-12 ks/m?
kotveni mineralnich rohozi hmozdinkami v poctu min.: 8-12 ks/m?
Kotveni bude provedeno hmozdinkami vyhovujicimi specifikaci dle evropskych norem tj. napf. Ejot
izolantu.
Armovaci vrstva musi byt provedena dle pozadavku CSN 73 2901 tj. tloudtka minimalné 4 mm,
vyztuznd sit'ovina osazena ve vngjsi tretine tloust'ky, pritom kryti sit'oviny musi byt miniméalné 1
mm a v mistech pfesahl sit'oviny 0,5 mm. Odchylka rovinnosti nesmi pFekrocit na délku 1 m hodnotu
odpovidajici velikosti zrna omitky zvySenou o 0,5 mm.
Pro zajisténi zateplovaciho systému proti poskozeni je na vysSkové pristupnych mistech navrzena
pancérova perlinka, ta bude pokldddna na SRAZ ne s prekrytim. V mistech prechodu na normalni
armovani bude izolant sbrousen tak aby nebyl znatelny vysSkovy rozdil jednotlivych skladeb.
Pri realizaci bude dbano na vyrovnani stitovych hran objektu po vysSce. TéZz pri osazovani dilatacni
listy bude svislost kontrolovana a vyrovnana - ta bude osazena mezi hlavnim objektem a
pristavkem na vychodni strané objektu.
Dodavatel predlozi aplikatni manudly daného systému. Provadéni, technologické prestavky a
priprava podkladu budou respektovat doporuceni vyrobce daného sytému a normové poZadavky.
Celd izolacni skladba v pozarné exponovanych mistech, tj. nad vchodem do objektu musi vykazovat
index Sifeni plamene i = 0, tato hodnota musi byt doloZena atestem vcetné izolacni vrstvy.
Veskeré narozni hrany budou vyztuzeny profilem, spodni vodorovné skrytym profilem s okapnickou
s pripravou na prekryti Celni strany omitkovinou, navaznost k vyplnim a oplechovani bude resena
systémovymi liStami. Vzorky liSt budou predlozeny pred realizaci a budou odsouhlaseny, o tom bude
proveden zapis do SD. LiSty budou zapraveny do fasady pri stérkovani lepidla s perlinkou dle
manualu vyrobcd.
Nadspotreby lepidla pro vyrovnani stavajicich nerovnosti fasady nutno zohlednit provadéci firmou
pri nabidce v ramci prirazky resp. samostatné polozky dle odbornych zkuSenosti firmy!
Po kompletnim zatepleni je, vzhledem k tomu, Ze neni v objektu instalovana vzduchotechnika, nutno
zajistit dostatecné vétréni (dle platnych norem a doporuceni) vSech prostor, kde se pohybuji déti.

B.1.8 Povrchy vnitrni
Vnitrini povrchy budou provadény v rozsahu zacisténi kolem nové osazenych oken a dveri.

B.19 Povrchy vnéjsi
Barevné FeSeni fasidy je zfejmé z vykresd, na fasiddé bude provedena stérkova omitka akrylatova
probarvend ve hmoté zrnitost 1,5-2,0 mm. Styky mezi omitkou a vyplnémi budou reSeny systémovymi
prechodovymi liStami, které zajisti utésnéni viz. DETAILY.
Barevnosti bude urtena dle vzorniku dodavatele systému. Dodavatel zajisti pred provadenim vrchni
stérky vzorky pozadovanych barev omitky na desce o rozmérech minimalné AL. VeSkeré materidly a
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vzorky budou odsouhlaseny investorem, projektantem a technickym dozorem investora. Dle
predloZenych vzorkl mize byt provedena dprava barevného odstinu, z toho vyplyva, Ze objedndvka
celkového mnozstvi materialu lze provést az po odsouhlaseni!

Pri provadéni vrchni stérkové omitky je treba provést v navaznosti barev vyretusovani pripadnych
nepresnosti odpovidajici barvou. Veskeré narozni hrany budou vyztuzeny profilem, spodni
vodorovné profilem s okapnickou s prekrytim Celni strany omitkovinou.

Nové ocelové konstrukce zabradli budou Zéroveé zinkované. Prostupy zabradli vnejsi omitkovinou
bude pred jeji aplikaci utésnény navinutim bitumenové pasky.

B.1.10 Klempirské prvky

Jsou navrzeny hlinikového extrudovaného plechu (alternativa poplastovany plech). Provedeni
oplechovani bude dle CSN 73 3610. Oplechovani parapetl oken bude mit podkladni vrstvu provedenou
tak, aby bezpeiné odvedlo vodu od oken resp. od fasady. Kotveni oplechovani bude lepenim
Enkolitem. Parapety budou osazeny na ,teplé loze" z polystyrénu, ktery bude opatien stérkovou
hmotou s perlinkou.

Bude provedeno oplechovani atiky po celém obvodu. Vzhledem k tomu, Ze bude realizace postupovat
po etapach (prvni bude zatepleni stfechy), je nutné postupy a detaily Fadné projednat. Navrzend
varianta je patrnd z vykresové Casti.

B.1.11 Vyplné otvord, dvere
Vyplné otvord budou vyménény pfed zahijenim aplikace KZS. Stavajici kovové dvefe do 1.PP budou
obrouseny, nové natieny a zatepleny z vnitfni strany v ramci zatepleni objektu.
Velikost novych vyplni by méla byt upravena tak, aby bylo moZné provést na exteriérové strané

zatepleni osténi 30 mm izolantu.

Pfed zahajenim vyroby je nutno ovéfit rozméry vyrobkl a podminky jejich zabudovani dle
skutetnosti na stavbé, zejména je nutno vzit v Gvahu koordinaci mezi tvarovanim osténi, presahem
zatepleni pres pevny ram okna o 30 mm, rozmérem vlastniho vyrobku a jeho osazovacich,
vyztuznych a nastavovacich prvkl - zaméFeni otvorl a ovéFeni rozmérlu vyrobkl provede dodavatel
oken. Je také nutno pFed objednanim vyrobkd projit mista jejich osazeni a zjistit, zda osazeni
novych vyrobkl nebrani vnitini dpravy v bytech (tfeba i provedené bez pfislusného povoleni).
Kovani oken by méla umoznovat polohu Fizené mikroventilace.
Projektant upozorfiuje investora, Ze navrh vyplni otvorl (zce souvisi nejen s poZadavky tepelné
technickymi, ale také s pozadavky na minimalni hygienickou vyménu vzduchu.
Vzhledem k osazeni novych tésnych vyplni museji byt pracovnici seznameni se spravnym uzivanim a
nutnosti vhodného vétrani. U okennich vyplni bude proveden podkladni parapetni profil pro
umoznéni zatepleni vnéj$iho parapetu pod oplechovanim a velikost vyplni bude uzplsobena tomu,
aby bylo mozné provést zatepleni venkovniho osténi 30 mm.
Napojeni vyplné na interiétrové strané by mélo byt provedeno pomoci parotésné systému - napr.
Vekra i3 systém, Den Bravem 3d systém apod. a zaCisténi na interiérové strané k vnitfni systémové
listé lepené k vyplnim.
Je navrzeno provedeni nového vylezu na strechu tak, ze v podhledu chodby 3.NP bude osazeno
drevéné stahovaci schodisté se zateplenim. Stavajici plechové vylezové dvere budou ponechany,
pouze obrouseny a nové natfeny. Zapraveni kazety stahovacich schodd u stropu bude truhlafskymi
prvky.

B.1.12 Zamecnické prvky
Bude provedeno osazeni odvétravacich hlavic Lomanco tak, aby byly min. 1,0 m nad Grovni strechy.

B.1.13 Schodisté
U objektu se nachazi venkovni schodisté, které bylo v minulosti opraveno.
VnitFni schodi$té je v dobrém stavu a neni potreba jej upravovat.
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zékon ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon)

vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

zakon €. 362/2005, narizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpetnost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

zakon ¢ 309/2006, vyhlaska, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpetnosti a
ochrany zdravi pri praci a pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pri ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
(Zakon o zajisténi podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci)

zakon ¢ 571/2006, vyhlaska, kterou se méni Vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pn praci a bezpeCnosti
provozu pfi svislé dopravé a chizi

zakon ¢. 591/2006, narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost
a ochranu zdravi pri praci na stavenistich

CSN 01 2725 smérnice pro barevnou (pravu pracovniho prostfedi

CSN 36 0450 a 36 0451 umélé osvétleni vnitinich prostord

CSN 73 0035 zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 1000 zakladani staveb

CSN #3 1101 navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 0540 tepelnd ochrana budov

CSN 73 0580 denni osvétleni budov

CSN P 73 0600 hydroizolace staveb

CSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloZi

CSN PENV 1996-3 navrhovani zdénych konstrukci: tast 3-zjednodu$ené metody a
jednoducha pravidla pro zdéné konstrukce

CSN 73 0802 pozarni bezpetnost staveb, nevjrobni objekty

CSN 73 0804 pozarni bezpetnost staveb, vyrobni objekty

CSN 73 1201 navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1203 navrhovani konstrukci

CSN 73 1401 navrhovani ocelovych konstrukci

CSN #3 1701 navrhovani dievénych konstrukci

CSN 73 2310 provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 2400 provadéni a kontrola betonovjch konstrukci

CSN 73 2412 provadéni a kontrola porobetonovych konstrukei

CSN 73 2601 provadéni ocelovych konstrukcf

CSN 73 2810 dfevéné stavebni konstrukce, provadeni

CSN EN 26891 (73 2070) dfevéné konstrukce, spoje a mechanické a spojovaci
prostredky

CSN EN 365, 355 a 362 osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky, dale plati
dalsi zavazné a obecné normy jako Zakonik prace

CSN 73 3050 zemni prace - véeobecna ustanovenf

CSN 73 3150 tesai'ské spoje dievénych konstrukci

CSN 73 3610 klempii'ské prace stavebni

CSN 73 4210 provadéni komind a kouFovodd

CSN 73 4301 obytné budovy

CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 8101 ledeni - spolena ustanovenf

CSN IS0 7#17-12 akustika, hodnoceni zvukové izolatnich vlastnosti staveb a
stavebnich konstrukci

CSN I1SO 3864 bezpetnostni barvy a znatky
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- souvisejici predpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového
hospodarstvi apod.

Pouzity software:
- CAD systémy (Nemetschek Allplan), Microsoft Word

Materidly, konstrukce - jejich standart jsou podrobné popsany v projektové dokumentaci
prislusnych casti.
Dodavatel si pro realizaci dle stavebniho zakona mad zpracovat dokumentaci pro provedeni stavby,
ve které reSi detailné veSkeré konstrukce stavby, jeji technologii, technologické postupy atp.
anebo ma zkuSené vedeni stavby, které je schopno jednodussi stavby realizovat bez této
dokumentace. Obsahem projektové dokumentace pro realizaci nejsou veskeré detaily, spojovaci
materidly, pomocné konstrukce a materialy, technologickd pravidla atp. V rozpoctu jsou tyto prace
a material zahrnuty v prirazkach - viz rozbor poloZek. Tyto podrobnosti Fesi jiz zminéna
realizatni dokumentace.
PFi_ praci  bude dodrZovana bezpefnost prace dle pFisludngch CSN, vyhlaSek a navazujicich
pFedpist. Zejména ustanoveni NaFizeni vlady £ 591/2006 Sb., o bliz$ich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pFi praci na stavenistich - vztahuje se na pravnické a fyzické
osoby, které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky.
Zejména bude dbano ustanoveni o bezpeclnosti pfi praci s technickymi prostiedky, pri praci ve vysce,
na leseni, pri klempifskych pracech apod. V ramci vyrobni pripravy dodavatele bude reSena staticka
a bezpecnostni stranka zvedacich zarizeni a leseni. Tato opatreni nejsou predmétem projektu a
jsou plné v kompetenci dodavatele. Staticky navrh a vypolet leSeni nejsou soutasti tohoto projektu,
ale musi byt soutasti vyrobni pripravy dodavatele a musi byt zahrnuty do kalkulace ceny dodavky.
Budou dodrzena veskera ochranna pasma inzenyrskych siti. Provadéni vykopovych a obdobnych praci
se nepredpoklada. Pokud by mélo dojit k pouziti tézké techniky na nezpevnénych komunikacich nebo
ve volném terénu & k jinym rizikim pro inZenyrské sité a pripojky, je tieba, aby pFed zahijenim
praci dodavatel pozadal spravce inzenyrskych siti o vytyceni zarizeni v jejich spravé a ochranil
inZenyrské sité a pFipojky v souladu s platnymi pFedpisy a pokyny spravcl siti.
Pozadavky na provadéni stavby vychazeji z predpokladu, Zze dodavatel pouzije spise mensi
mechanizaci, odpovidajici lehkym konstrukcim zatepleni. Stanoveni zplisobu a postupu provadén
stavby je plné v kompetenci dodavatele a bude predmétem jeho nabidky a soucasti jeho nabidkové
i

i
ceny. Z tohoto pohledu nelze predem dodavatele omezovat a striktné mu stanovovat blizs
podminky, které by mohly pro konkrétni firmu znamenat znevyhodnéni v soutézi. V pripadé, ze
vybrany dodavatel bude uvaZovat s jinymi prostfedky, zpdsobem nebo postupem vystavby nez
pFedpokladal projekt, projedna svij zamér (POV) s dotéenymi organy.

Dodavatel je povinen veSkeré zmény proti projektové dokumentaci pred jejich provedenim
konzultovat s investorem a projektantem. Za prace provedené bez predchoziho odsouhlaseni
projektantem neprebira projektant zodpovédnost.

Tento projekt neobsahuje opatreni, ktera by byla nutna v pripadé, ze stavba bude rozestavéna v
zimnim obdobi nebo prerusena. Projektant predpoklada, ze stavba bude provadéna za podminek,
které jeji provadéni dovoluji. V pripadé, Ze by z jakychkoli divodi byla stavba provadéna za
nepriznivych klimatickych podminek, je nutno v ramci vyrobni pripravy dodavatele navrhnout
opatreni, kterd zaruci kvalitu provadénych praci pri nizkych teplotach a zachovani pohody bydleni
po dobu vystavby.

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK
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