
               Planá, Fučíkova ulice – rozšíření parkoviště

Bilance zemních prací – celkový přehled.

   Z výpočtů podle situace PK a charakteristických řezů vyplývá úhrnná bilance:

− skrývka drnu a ornice   85 m3

− odkopávky pro plochu  360 m3

− další zemní práce pro kanalizaci, chráničky a drobné objekty  95+40+25 160 m3

− násypy   30 m3

− ostatní zásypy 160*0.7      112 m3

− přebytek zeminy k odvozu 360+160-30-112 378 m3

− ornice pro úpravy stavby                40 m3

− ornice – přebytek s odvozem na skládku   45 m3

vypracoval: Moses

v Tachově 11/2010
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