
Tabulka bourání konstrukcí
Ozn. Popis Plocha m2 Poloha Poznámka

B01
Ubourání příčky tl. 100mm úklidové komory včetně zárubně dveří 600x1970, 

(1,798+1,135)x3,45 10,11 300

B02
Ubourání příčky tl. 100mm původně dělící halu a chodbu včetně zárubně dveří 

900x1970, (1,935x3,45) 6,68 301

B03
Ubourání části příčky tl. 100mm mezi chodbou a sekretariátem včetně zárubně 

800x1970, (2,785x3,45) 9,61 301/302

B04

Vybourání otvoru pro nové dveře v příčce tl.100mm (1050x2100), vybourání stávající 

zárubně, dozdívka otvoru po původních dveřích, osazení nového překladu Ič. 100-

dl.1100 nad novým otvorem
2,21 302/305

B05

Vybourání otvoru pro nové dveře v příčce tl.100mm (325x2100), vybourání stávající 

zárubně, dozdívka otvoru po původních dveřích, osazení nového překladu Ič. 100 - 

dl.1100mmnad novým otvorem
0,68 301/308

B06

Vybourání stávající zárubně 800x1970, rozšíření dveřního otvoru pro nové dveře 

900x1970, ze strany sekretariátu osazení nového překladu Ič.140-dl.1200, ze strany 

kanceláře starosty provedena nová cihelná klenba, nová otvor 1,395 x 

(2100_2200_2100)

302/303

B07

Vybourání nového dveřního otvoru z prostoru původní předsíně Wc žen, otvor 

(1,1x2,2) včetně osazení nových překladů,5xIč.140-dl.1400mm, součástí je i úprava 

žebříku pro výlez do půdního prostoru
2,42 306/307

Při bourání tohoto otvoru 

je možné, že se narazí na 

komínový průduch, 

B08
Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970

303/306

B09
Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových 

dveří
302/304

B10
Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových 

dveří
300

B11
Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových 

dveří
300

B12
Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových 

dveří
301

B13
Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových 

dveří
300

B14
Vybourání nového dveřního otvoru pro osazení nových dveří 800x1970

300/307

Překlad nebude 

pravděpodobně nutno 

osazovat, jelikož bouraný 

otvor bude v pozici 

B15
Sejmutí stávajících parket, tesařské podlahy, odebrání vrchí vrstvy štěrkového násypu 

a polštářů, posouzení stavu zhlaví trámů, náhrada odebrané části násypu Liaporem, 

nové polštáře + nová skladba viz. detail

39,01 303

B16
Vybourání stávající dlažby vestibulu a chodby, vyrovnání podkladu samonivelační 

stěrkou před pokládkou nové dlažby 49,75
300/301/302/

305

B17
Sejmutí stávající krytiny - rozsah dalších úprav bude specifikován až na stavbě dle 

stavu stávající  podlahy 17,00 302

B18
Sejmutí stávající krytiny - rozsah dalších úprav bude specifikován až na stavbě dle 

stavu stávající  podlahy
16,72 304

B19
Vybourání stavajícího akustického obkladu stěn 5,2x3,45

17,94 305

B20
Prostup stěnou a drážka 75x75 pro odpad od kuchyňské linky, napojení bude 

provedeno pod umývadlem 2.np
5,00 305


