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VÝKAZ VÝM R K DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ÍZENÍ
stavba:  PLANÁ, PARKOVI T  U POLIKLINIKY C. STAVEBNÍ ÁST 1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ stavební objekt: SO 100  PARKOVI T
vypracoval: ing. Hovorka datum:   05/2009

íslo
pol.

Popis polo ky M rná
jedn.

Mno ství Jedn.
cena

Náklady v K (hmotnost)
(t )

P enos

001 Odstran ní stávajícího krytu ivi ného tl. do 200 mm do 200 m2 , v . vodorovného p emíst ní a ulo ení na skládku

z komunikace

- ve vjezdu  17,0+9,7=26,7 m2

- podél západní fasády  13,4 m2

- v tev A vlevo  (17,5+20,35+21,0)x0,4=23,54 m2

- podél severní fasády  14,5 m2

- u plyn. stanice  13,8 m2

- ukon ení stávající komunikace  2,4 m2

- u schodi t  u vjezdu  6,0 m2

m2 100,34

002 Odstran ní stávajícího podkladu z kameniva tl. do 200 mm do 200 m2 , v . vodorovného p emíst ní a ulo ení na
skládku

- pod asfalt. krytem  100,34 m2

- ást v tve A  250,0 m2

m2 350,34

003 Odstran ní stávajícího podkladu z kameniva tl. do 150 mm do 200 m2 , v . vodorovného p emíst ní a ulo ení na
skládku

- pod panely a beton. krytem  118,2+74,6=192,8 m2

m2 192,8

004 Odstran ní krytu z betonu tl. do 200 mm, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení na skládku

- podél východní fasády . 13,9 m2

- u ocel. kolny  33,9 m2

- p ed plyn. stanicí  26,8 m2

m2 74,6

005 Odstran ní krytu z betonových panel  tl. do 200 mm, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení na skládku

- p ed plechovou gará í  118,2 m2
m2 118,2

006 Rozebrání zdi z kamene lomového na maltu cementovou, v . o i t ní kamene, v . odvozu a ulo ení vyt ených hmot na
skládku

- podél 181/1  (1,55+19,3)x1,0x0,5=10,42 m3

- u vjezdu  3,75x0,75x0,6=1,68 m3

m3 12,1

Mezisou et
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Náklady v K (hmotnost)
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P enos

007 Vytrhání obrubník  betonových chodníkových v . vodorovného p emíst ní a ulo ení vybouraných hmot na skládku

- 3,85+6,4+1,7=11,95 m

- 9,9 m

m 21,85

008 Vytrhání obrubník  betonových záhonových, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení vybouraných hmot na skládku -
podél chodník

- U vstupu  5,0+5,0+0,5=11,1 m

- 4,0+4,6+1,8+1,7=12,1m

- u stáv. skladu  1,75+10,5+9,6=21,85 m

m 45,05

009 Bourání zdiva smí eného ve vykopávkách, v . vodor. p emíst ní a ulo ení hmot na skládku  p edpoklad p vodních
konstrukcí ve zpevn ných plochách  odhad  2,0 m3 m3 2,0

010 Bourání zdiva z betonu prolo eného kamenem, v . vodor. p emíst ní a ulo ení hmot na skládku  základy p vodních
konstrukcí

- podlaha plech. objekt   (41+45)x0,25=23,0 m3

- plech. gará e  (9,75+5,6)x2x0,8x0,5=12,28 m3

- plech. k lna  (9,95+4,2)x2x0,8x0,5=11,32 m3

m3 46,46

011 Odstran ní stup  schodi ových , v . odvozu a ulo ení na skládku

- U vjezdu  4x2,45=9,8 m
m 9,8

012 Odstran ní stup  schodi ových , v . o i t ní a ulo ení na meziskládku

- U p. . 446  7x1,4=9,8 m
m 9,8

013 Rozebrání labu z betonových tvarovek, v . odvozu a ulo ení na skládku m 4,2

014 Odstran ní plech . objekt  v . odvozu a ulo ení na skládku

- k lna  41,0x2,8=114,8 m3

- gará e  51,0x2,8 = 142,8 m3

m3 257,6

015 Odstran ní oplocení z pletiva na betonových sloupcích 150x150 mm, H=2,0 m, s rozte í sloupk  3,0 m, v . odvozu a
ulo ení na skládku

- 6,9+19,2+31,6=57,7 m

m 57,7

Mezisou et
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016 Odstran ní oplocení z pletiva na ocelových  sloupcích, =2,0 m, s rozte í sloupk  3,0 m, v . odvozu a ulo ení na
skládku

- mezi trafostanicí a plynovou stanicí  4,2+6,8+25,0+14,6=50,6 m

- na zdi podél 181/1  19,0 m

m 69,6

017 Odstran ní vrat . 4,50 m v . sloupk , vý ka 2,0 m ,  v . odvozu  a ulo ení na skládku ks 1

 Odstran ní podezdívky oplocení z betonu

- /18,9+6,9+18,9+31,8)x0,25x0,5=9,56 m3
M3 9,56

018 ezání spáry v asfaltu hl. do 100 mm

- ve vjezdu a v tev A vpravo 
16,2+8,0+4,85+2,55+(4,55+7,17+1,67+7,05+1,17+2,3+33,3+33,3)x2=212,12 m

- v tev A vlevo  2,75+1,6+17,5+20,35+21,0=63,2 m

m 275,4

019 Sejmutí ornice s vodorovným p emíst ním a ulo ením na meziskládku do 100 m 

- 890 m2 x 0,8x0,1=71,2  m3
m3 71,2

020 Odstran ní ke  do pr m. 100 mm, v . odvozu a ulo ení na skládku M2 25

021 Ochrana stromu bedn ním, osazení a odstran ní  2,0x4x1,5=12,0 m2 M2 12,0

022 Ulo ení sypaniny se zhutn ním zásyp podél obrubník  355,15x0,05= 17,75 m3 m3

023 Drená  z trubek PVC-U DN 100, v . zemních prací, v . zásypu rýhy t rkodrtí 8-16 mm

- v tev A  - 49,0 m

- v tev B   55,2 m

- v tev C  -  29,8 m

-      v tev D  - 25,5 m2

m 156,5

024 Odkopávky v hor 3 do 100 m3, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení výkopku na meziskládku 

- v tev A  -  55,0 m3

- v tev B   82,0 m3

- v tev C  -  67,0 m3

-     v tev D  -  65,0 m3

m3 269,0

Mezisou et
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025 Ulo ení sypaniny do násyp  zhutn ných do 100% PS, v . p emíst ní z meziskládky

- v tev A  -  4,5 m3

- v tev B   390,0 m3

- v tev C  -  2,0 m3

m3 396,5

026 Nalo ení a vodorovné p emíst ní horniny t . 1-4 do 5000 m - - 396,5-269,0 = 66,55 m3 m3

027 Obrubník betonový chodníkový 150/250mm, s osazením do lo e z betonu C12/15 s bo ní op rou

- v tev A  vpravo  3,0+4,8+2,55+4,05+1,55+6,154+1,65+7,05+1,2+2,3+35,25+45,05=114,6 m

                      vlevo  13,5+4,2+14,6+2,15+16,3+5,7+24,7+43,7+6,0=130,5 m

                       sjezd p. . 185  1,1+2,3=3,4 m

- v tev B  vpravo  3,95+10,85+14,9+24,3+1,45+21,65+1,7 = 78,8

                     vlevo  3,6+11,1+4,7+15,45+5,1+13,4+0,9=54,25 m

                      P-11  - 0,45+0,75+4,0+26,4+4,5=36,1 m

                      P-9    - 5,15+22,35=27,5 m

                      P-3   - 1,7+3,7+10,5+4,3+1,0+0,6=21,8 m

                      P-4   1,6+3,5+9,6+3,5+1,0 = 19,2 m

                       P-5  - 5,3+12,0+4,8+0,8 = 22,9 m

-    v tev C     -          2,05+14,6+6,5=25,15 m

                       P-3   -8,2+5,0+7,2+4,0+1,6=26,0 m

- v tev D        - 2,65+6,5+14,65+1,8+6,05+5,5+6,55+1,6+13,5+5,0=63,8 m

                       P-5    - 1,6+3,35+12,0+4,35 = 21,3 m

- sjezd k plynové stanici  1,7+2,95+2,95+1,7=9,3 m

m 654,6

028 Roz í ení podkladu ze t rkodrti tl. 150 mm pod obrubníkem  (654,6)x0,4= 261,84 m m2 261,84

029 Obrubník betonový záhonový 50/250mm, s osazením do lo e z betonu C12/15 s bo ní op rou

- chodník místo schodi t  u vjezdu  2,4+3,7=6,1 m

- roh u p. .181  0,8 m

- u vstupu  3,75+1,6+4,0+2,3+3,4=15,05 m

- v tev D  4,7+4,7+1,5=10,9 m

m 32,85

Mezisou et
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030 P ídla ba z jedné ady kostek betonových 100x100x80mm,  s osazením do lo e z betonu B 15 tl. 150 mm s bo ní
op rou - podél obrubník   654,6 m m 654,6

031 Zídka z palisád betonových h=0,60 m, v . základu z betonu C12/15, v . zemních prací

- u vjezdu  3,80 m

- na v tvi D  6,25 m

m 10,05

032 Osazení schodi ových stup  kamenných do lo e z cem. malty, v . podkladní mazaniny z betonu C12/15 tl. 0,12 m,
v . výztu e z ocelové sít  100x100x6 mm, v . podkladu ze t rkopísku tl.0,1 m, v . zemních prací-- 6x1,3=7,8 m m 7,8

033 Zídka z betonových tvarovek 0,60x0,40x0,30m, kladených nasucho, s otvory vypln nými betonem
C12/15, pr m. vý ky 1,0 m, v . výztu e z oceli 10216 pr m. 16 mm ( 4ks/m), v . nopové izolace PVC
na rubu zdi -  36,95+0,55+8,4+1,05+8,55=55,55 m

m 55,55

034 Základ zdi z betonu C12/15 v . zemních prací, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení sypaniny do 100 m

 - 55,55x0,8x0,8=35,55m3
m3 35,55

035 Konstrukce parkovacího pruhu s krytem z polovegeta ních tvarovek tl. 100 mm, s lo em z drti 0-8 tl. 50 mm, v .
podkladu z kameniva mechanicky zpevn ného MZK tl. min. 170 mm, v . podkladu ze t rkodrti tl. 150 mm v . úpravy
plán  se zhutn ním, v . výpln  spár ornicí ve sm si s Apexem A v pom ru 6:1

P-3  54,2 m2

P-4  41,9 m2

P-11  119,9 m2

P-5  62,4 m2

P-9  109,4 m2

P-3  - 34,45 m2

P-5  - 53,2 m2

Sjezd k plynové stanici  53,2 m2

m2 521,15

036 Konstrukce chodníku s krytem z betonových dla dic tl. 60 mm, s lo em z drti 4-8 tl. 30 mm, v . podkladu z kameniva
mechanicky zpevn ného MZK tl. min. 150 mm, v . podkladu ze t rkodrti tl. 120 mm v . úpravy plán  se zhutn ním,
v . výpln  spár jemným k emi itým pískem 2x

- v tev A  95,6+31,8 = 127,4 m2

- místo schodi t  u vjezdu  7,5 m2

- v tev D  3,30 m2

m2 138,2

Mezisou et
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037 P íplatek za kostky reliéfní pro slepeckou dla bu  signálních a výstra ných pás

- (2,1+2,45+3,4+3,0)x0,4=4,38 m2
m2 4,38

038 P íplatek za ulo ení dla dic do lo e z betonu

- 138,2 m2
m2 138,2

039 Sloupky litinové ochranné,  vý ka nad povrchem min. 700 mm, v . základ  0,4x0,4x0,8 m, v . zemních
prací a osazení

ks 8

040 Podklad z kameniva obalovaného hrubého OKH I tl. do 100 mm, v . odstran ní podkladu z kameniva tl. do 100 mm, v .
vodorovného p emíst ní a ulo ení na skládku  vyspravení starých p ekop   odhadem 5 m2 m2 5

041 Podklad z kameniva zpevn ného cementem tl. do 150 mm, v . odstran ní podkladu z kameniva tl. do 150 mm, v .
vodorovného p emíst ní a ulo ení na skládku  vyspravení starých p ekop m2 5

042 Konstrukce komunikace s krytem z betonu asfaltového st edn zrnného ABS tl. 50 mm, s podkladem z betonu
asfaltového hrubozrnného ABH tl. 50 mm, v . podkladu z kameniva obalovaného asfaltem OKS  tl. 90 mm, v .
podkladu z kameniva mechanicky zpevn ného tl. min. 170 mm, v . podkladu ze t rkodrti tl. min. 150 mm v . úpravy
plán  se zhutn ním

- v tev A  - 286,0 m2

- vjezd        10,6 m2

- v tev B   447,5 m2

- v tev C  -  95,4 m2

- v tev D  - 163,1 m2

m2 1002,60

043 Konstrukce krytu z asfaltového betonu st edn zrnného ABS I tl. 50 mm, s podkladem z betonu asfaltového ABH I pr m.
tl. 30 mm, v . post iku spojovací ivi nou emulzí

- ást v tve A  257,2 m2

m2 257,2

044 Odfrézování p vodního ivi ného krytu tl. do 50 mm, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení hmot na skládku

- p edpoklad 30% v tve  - 257,2x0,3 = 77,16 m2
m2 77,16

045 Spára mezi starým a novým krytem ezaná do hl. 0,1 m, v . zalití ivi nou zálivkou  p ipojení na stávající kryt

za átek v tve A  22,95 m
m 22,95

Mezisou et
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046 Vý ková úprava stávajících poklop  nebo m í í ks 2

047 Vý ková úprava stávajících krycích hrnc ks 2

048 Rigol z tvarovek betonových p íkopových . 0,50 m, s ulo ením do lo e z betonu C12/15 tl. 0,10 m, v . zemních prací m 4,2

049 Oplocení z pletiva pastovaného, se tvercovými oky 50/50/2,24 mm, vý ky 1,60 m, v . osazení na sloupky, v .
spojovacích prost edk m

050 Sloupek Univers pro pletivo vý ky 1,60 m, v . nát ru, v . osazení do koruny op rné zídky ks 22

051 Sloupek Univers pro pletivo vý ky 1,60 m, v . nát ru, v . základu z betonu C12/15 0,4x0,4x07 m, v . zemních prací  ks 8

052 Vzp ra pro sloupek Univers, v . nát ru, v . osazení do koruny zídky, ks 9

053 Vzp ra pro sloupek Univers pro pletivo vý ky 1,60 m, v . nát ru, v . základu z betonu C12/15 0,4x0,4x07 m, v .
zemních prací

ks 4

054 Dopravní zna ka nová v . osazení, v . sloupku a jeho osazení

P6  1 ks, IP12  3 ks, IP11  1 ks
ks 5

055 Dopravní zna ka nová v . osazení

E12   2 ks
ks 2

056 Odstran ní stávajících dopravních zna ek, v . odvozu a ulo ení hmot na skládku ks 1

057 Vodorovné dopravní zna ení plastem, v . p edzna ení

zna ka V10f  3x
ks 3

058 Rozprost ení ornice v rovin   do tl. 100 mm s urovnáním, v . zalo ení trávníku výsevem, v . urovnání
povrchu ornice, v . hnojiva, v . travního semene, v . údr by 3 m síce po zalo ení, v . vodor. p emíst ní
z meziskládky

- v tev A  -   94,5 m2

- v tev B  175,6 m2

55,55 m2

- v tev C  -  46,7 m2

-     v tev D  -  123,3 m2

m2 495,6

mezisou et

059 P esun hmot pro komunikace ..6% %
Mezisou et

Poplatek za ulo ení na skládku je sou ástí jednotkové ceny ka dé polo ky, která obsahuje zemní práce, ulo ení zeminy nebo hmot na skládku


