výkaz výměr K DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
stavba:  PLANÁ, PARKOVIŠTĚ U POLIKLINIKY c. stavební část 1.1 objekty pozemních komunikací            stavební objekt: so 100  parkoviště                                                                                           vypracoval: ing. Hovorka      datum:   05/2009
	Číslo pol.
	Popis položky


	Měrná jedn.
	Množství
	Jedn. cena
	Náklady v Kč
	(hmotnost)

(t )

	Přenos
	
	

	001
	Odstranění stávajícího krytu živičného tl. do 200 mm do 200 m2  , vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku   

z komunikace 

- ve vjezdu – 17,0+9,7=26,7 m2
- podél západní fasády – 13,4 m2
- větev A vlevo – (17,5+20,35+21,0)x0,4=23,54 m2
- podél severní fasády – 14,5 m2
- u plyn. stanice – 13,8 m2
- ukončení stávající komunikace – 2,4 m2
- u schodiště u vjezdu – 6,0 m2
	m2
	100,34
	
	
	

	002
	Odstranění stávajícího podkladu z kameniva tl. do 200 mm do 200 m2  , vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku   

· pod asfalt. krytem – 100,34 m2 

· část větve A – 250,0 m2
	m2
	350,34
	
	
	

	003
	Odstranění stávajícího podkladu z kameniva tl. do 150 mm do 200 m2  , vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku 

- pod panely a beton. krytem – 118,2+74,6=192,8 m2
	m2
	192,8
	
	
	

	004
	Odstranění krytu z betonu tl. do 200 mm, vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku

· podél východní fasády . 13,9 m2
· u ocel. kolny – 33,9 m2
· před plyn. stanicí – 26,8 m2
	m2
	74,6 
	
	
	

	005
	Odstranění krytu z betonových panelů tl. do 200 mm, vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku

- před plechovou garáží – 118,2 m2
	m2
	118,2
	
	
	

	006
	Rozebrání zdi z kamene lomového na maltu cementovou, vč. očištění kamene, vč. odvozu a uložení vytěžených hmot na skládku 
· podél 181/1 – (1,55+19,3)x1,0x0,5=10,42 m3
· u vjezdu – 3,75x0,75x0,6=1,68 m3
	m3
	12,1
	
	
	

	Mezisoučet
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	Měrná jedn.
	Množství
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	Náklady v Kč
	(hmotnost)

(t )

	Přenos
	
	

	007
	Vytrhání obrubníků betonových chodníkových vč. vodorovného přemístění a uložení vybouraných hmot na skládku

· 3,85+6,4+1,7=11,95 m

· 9,9 m
	m
	21,85
	
	
	

	008
	Vytrhání obrubníků betonových záhonových, vč. vodorovného přemístění a uložení vybouraných hmot na skládku -  podél chodníků 

· U vstupu – 5,0+5,0+0,5=11,1 m

· 4,0+4,6+1,8+1,7=12,1m

· u stáv. skladu – 1,75+10,5+9,6=21,85 m
	m
	45,05
	
	
	

	009
	Bourání zdiva smíšeného ve vykopávkách, vč. vodor. přemístění a uložení hmot na skládku – předpoklad původních konstrukcí ve zpevněných plochách – odhad – 2,0 m3
	m3
	2,0
	
	
	

	010
	Bourání zdiva z betonu proloženého kamenem, vč. vodor. přemístění a uložení hmot na skládku – základy původních konstrukcí 

· podlaha plech. objektů – (41+45)x0,25=23,0 m3
· plech. garáže – (9,75+5,6)x2x0,8x0,5=12,28 m3
· plech. kůlna – (9,95+4,2)x2x0,8x0,5=11,32 m3
	m3
	46,46
	
	
	

	011
	Odstranění stupňů schodišťových , vč. odvozu a uložení na skládku

- U vjezdu – 4x2,45=9,8 m
	m
	9,8
	
	
	

	012
	Odstranění stupňů schodišťových , vč. očištění a uložení na meziskládku 

- U p.č. 446 – 7x1,4=9,8 m
	m
	9,8
	
	
	

	013
	Rozebrání žlabu z betonových tvarovek, vč. odvozu a uložení na skládku 
	m
	4,2
	
	
	

	014
	Odstranění plech . objektů vč. odvozu a uložení na skládku 

· kůlna – 41,0x2,8=114,8 m3
· garáže – 51,0x2,8 = 142,8 m3
	m3
	257,6
	
	
	

	015
	Odstranění oplocení z pletiva na betonových sloupcích 150x150 mm, H=2,0 m, s roztečí sloupků 3,0 m, vč. odvozu a uložení na skládku 

- 6,9+19,2+31,6=57,7 m
	m
	57,7
	
	
	

	Mezisoučet
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	016
	Odstranění oplocení z pletiva na ocelových  sloupcích, =2,0 m, s roztečí sloupků 3,0 m, vč. odvozu a uložení na skládku 

· mezi trafostanicí a plynovou stanicí – 4,2+6,8+25,0+14,6=50,6 m

· na zdi podél 181/1 – 19,0 m
	m
	69,6
	
	
	

	017
	Odstranění vrat š. 4,50 m vč. sloupků, výška 2,0 m ,  vč. odvozu  a uložení na skládku 
	ks
	1
	
	
	

	
	Odstranění podezdívky oplocení z betonu 

- /18,9+6,9+18,9+31,8)x0,25x0,5=9,56 m3
	M3
	9,56
	
	
	

	018
	Řezání spáry v asfaltu hl. do 100 mm 

· ve vjezdu a větev A vpravo – 16,2+8,0+4,85+2,55+(4,55+7,17+1,67+7,05+1,17+2,3+33,3+33,3)x2=212,12 m

· větev A vlevo – 2,75+1,6+17,5+20,35+21,0=63,2 m
	m
	275,4
	
	
	

	019
	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním a uložením na meziskládku do 100 m – 

- 890 m2 x 0,8x0,1=71,2  m3
	m3
	71,2
	
	
	

	020
	Odstranění keřů do prům. 100 mm, vč. odvozu a uložení na skládku 
	M2
	25
	
	
	

	021
	Ochrana stromu bedněním, osazení a odstranění – 2,0x4x1,5=12,0 m2
	M2
	12,0
	
	
	

	022
	Uložení sypaniny se zhutněním–zásyp podél obrubníků 355,15x0,05= 17,75 m3
	m3
	
	
	
	

	023
	Drenáž z trubek PVC-U DN 100, vč. zemních prací, vč. zásypu rýhy štěrkodrtí 8-16 mm

· větev A  - 49,0 m

· větev B –  55,2 m

· větev C  -  29,8 m

-      větev D  - 25,5 m2
	m
	156,5
	
	
	

	024
	Odkopávky v hor 3 do 100 m3, vč. vodorovného přemístění a uložení výkopku na meziskládku –

· větev A  -  55,0 m3
· větev B –  82,0 m3
· větev C  -  67,0 m3
-     větev D  -  65,0 m3
	m3
	269,0
	
	
	

	Mezisoučet
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	025
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 100% PS, vč. přemístění z meziskládky

· větev A  -  4,5 m3
· větev B –  390,0 m3
· větev C  -  2,0 m3
	m3
	396,5
	
	
	

	026
	Naložení a vodorovné přemístění horniny tř. 1-4 do 5000 m - - 396,5-269,0 = 66,55 m3
	m3
	
	
	
	

	027
	Obrubník betonový chodníkový 150/250mm, s osazením do lože z betonu C12/15 s boční opěrou

· větev A – vpravo – 3,0+4,8+2,55+4,05+1,55+6,154+1,65+7,05+1,2+2,3+35,25+45,05=114,6 m
                      vlevo – 13,5+4,2+14,6+2,15+16,3+5,7+24,7+43,7+6,0=130,5 m

                       sjezd p.č. 185 – 1,1+2,3=3,4 m

· větev B – vpravo – 3,95+10,85+14,9+24,3+1,45+21,65+1,7 = 78,8 

                     vlevo – 3,6+11,1+4,7+15,45+5,1+13,4+0,9=54,25 m
                      P-11  - 0,45+0,75+4,0+26,4+4,5=36,1 m

                      P-9    - 5,15+22,35=27,5 m

                      P-3   - 1,7+3,7+10,5+4,3+1,0+0,6=21,8 m

                      P-4   1,6+3,5+9,6+3,5+1,0 = 19,2 m

                       P-5  - 5,3+12,0+4,8+0,8 = 22,9 m

-    větev C     -          2,05+14,6+6,5=25,15 m

                       P-3   -8,2+5,0+7,2+4,0+1,6=26,0 m

- větev D        - 2,65+6,5+14,65+1,8+6,05+5,5+6,55+1,6+13,5+5,0=63,8 m

                       P-5    - 1,6+3,35+12,0+4,35 = 21,3 m

- sjezd k plynové stanici – 1,7+2,95+2,95+1,7=9,3 m
	m
	654,6
	
	
	

	028
	Rozšíření podkladu ze štěrkodrti tl. 150 mm pod obrubníkem – (654,6)x0,4= 261,84 m
	m2
	261,84
	
	
	

	029
	Obrubník betonový záhonový 50/250mm, s osazením do lože z betonu C12/15 s boční opěrou

· chodník místo schodiště u vjezdu – 2,4+3,7=6,1 m

· roh u p.č.181 – 0,8 m

· u vstupu – 3,75+1,6+4,0+2,3+3,4=15,05 m

· větev D – 4,7+4,7+1,5=10,9 m
	m
	32,85 
	
	
	

	Mezisoučet
	
	


výkaz výměr K DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
stavba:  PLANÁ, PARKOVIŠTĚ U POLIKLINIKY c. stavební část 1.1 objekty pozemních komunikací            stavební objekt: so 100  parkoviště                                                                                           vypracoval: ing. Hovorka      datum:   05/2009
	Číslo pol.
	Popis položky


	Měrná jedn.
	Množství
	Jedn. cena
	Náklady v Kč
	(hmotnost)

(t )

	Přenos
	
	

	030
	Přídlažba z jedné řady kostek betonových 100x100x80mm,  s osazením do lože z betonu B 15 tl. 150 mm s boční opěrou - podél obrubníků – 654,6 m
	m
	654,6
	
	
	

	031
	Zídka z palisád betonových h=0,60 m, vč. základu z betonu C12/15, vč. zemních prací

· u vjezdu – 3,80 m

· na větvi D – 6,25 m
	m
	10,05
	
	
	

	032
	Osazení schodišťových stupňů kamenných do lože z cem. malty, vč. podkladní mazaniny z betonu C12/15 tl. 0,12 m, vč. výztuže z ocelové sítě 100x100x6 mm, vč. podkladu ze štěrkopísku tl.0,1 m, vč. zemních prací-- 6x1,3=7,8 m
	m
	7,8
	
	
	

	033
	Zídka z betonových tvarovek 0,60x0,40x0,30m, kladených nasucho, s otvory vyplněnými betonem C12/15, prům. výšky 1,0 m, vč. výztuže z oceli 10216 prům. 16 mm ( 4ks/m), vč. nopové izolace PVC na rubu zdi -  36,95+0,55+8,4+1,05+8,55=55,55 m
	m
	55,55
	
	
	

	034
	Základ zdi z betonu C12/15 vč. zemních prací, vč. vodorovného přemístění a uložení sypaniny do 100 m 

 - 55,55x0,8x0,8=35,55m3
	m3
	35,55
	
	
	

	035
	Konstrukce parkovacího pruhu s krytem z polovegetačních tvarovek tl. 100 mm, s ložem z drti 0-8 tl. 50 mm, vč. podkladu z kameniva mechanicky zpevněného MZK tl. min. 170 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti tl. 150 mm vč. úpravy pláně se zhutněním, vč. výplně spár ornicí ve směsi s Apexem A v poměru 6:1
· P-3 – 54,2 m2
· P-4 – 41,9 m2
· P-11 – 119,9 m2
· P-5 – 62,4 m2
· P-9 – 109,4 m2
· P-3  - 34,45 m2
· P-5  - 53,2 m2
· Sjezd k plynové stanici – 53,2 m2
	m2
	521,15
	
	
	

	036
	Konstrukce chodníku s krytem z betonových dlaždic tl. 60 mm, s ložem z drti 4-8 tl. 30 mm, vč. podkladu z kameniva mechanicky zpevněného MZK tl. min. 150 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti tl. 120 mm vč. úpravy pláně se zhutněním, vč. výplně spár jemným křemičitým pískem 2x        

· větev A – 95,6+31,8 = 127,4 m2
· místo schodiště u vjezdu – 7,5 m2
· větev D – 3,30 m2
	m2
	138,2
	
	
	

	Mezisoučet
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	037
	Příplatek za kostky reliéfní pro „slepeckou dlažbu“ signálních a výstražných pásů 

· (2,1+2,45+3,4+3,0)x0,4=4,38 m2
	m2
	4,38
	
	
	

	038
	Příplatek za uložení dlaždic do lože z betonu 
- 138,2 m2
	m2
	138,2
	
	
	

	039
	Sloupky litinové ochranné,  výška nad povrchem min. 700 mm, vč. základů 0,4x0,4x0,8 m, vč. zemních prací a osazení
	ks
	8 
	
	
	

	040
	Podklad z kameniva obalovaného hrubého OKH I tl. do 100 mm, vč. odstranění podkladu z kameniva tl. do 100 mm, vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku – vyspravení starých překopů – odhadem 5 m2
	m2
	5
	
	
	

	041
	Podklad z kameniva zpevněného cementem tl. do 150 mm, vč. odstranění podkladu z kameniva tl. do 150 mm, vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku – vyspravení starých překopů
	m2
	5
	
	
	

	042
	Konstrukce komunikace s krytem z betonu asfaltového střednězrnného ABS tl. 50 mm, s podkladem z betonu asfaltového hrubozrnného ABH tl. 50 mm, vč. podkladu z kameniva obalovaného asfaltem OKS  tl. 90 mm, vč. podkladu z kameniva mechanicky zpevněného tl. min. 170 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti tl. min. 150 mm vč. úpravy pláně se zhutněním

· větev A  - 286,0 m2
· vjezd –       10,6 m2
· větev B –  447,5 m2
· větev C  -  95,4 m2
· větev D  - 163,1 m2
	m2
	1002,60 
	
	
	

	043
	Konstrukce krytu z asfaltového betonu střednězrnného ABS I tl. 50 mm, s podkladem z betonu asfaltového ABH I prům. tl. 30 mm, vč. postřiku spojovací živičnou emulzí  

- část větve A – 257,2 m2
	m2
	257,2
	
	
	

	044
	Odfrézování původního živičného krytu tl. do 50 mm, vč. vodorovného přemístění a uložení hmot na skládku 

- předpoklad 30% větve  - 257,2x0,3 = 77,16 m2
	m2
	77,16
	
	
	

	045
	Spára mezi starým a novým krytem řezaná do hl. 0,1 m, vč. zalití živičnou zálivkou – připojení na stávající kryt 

· začátek větve A – 22,95 m
	m
	22,95
	
	
	

	Mezisoučet
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	046
	Výšková úprava stávajících poklopů nebo mříží
	ks
	2
	
	
	

	047
	Výšková úprava stávajících krycích hrnců 
	ks
	2
	
	
	

	048
	Rigol z tvarovek betonových příkopových š. 0,50 m, s uložením do lože z betonu C12/15 tl. 0,10 m, vč. zemních prací
	m
	4,2
	
	
	

	049
	Oplocení z pletiva pastovaného, se čtvercovými oky 50/50/2,24 mm, výšky 1,60 m, vč. osazení na sloupky, vč. spojovacích prostředků 
	m
	
	
	
	

	050
	Sloupek Univers pro pletivo výšky 1,60 m, vč. nátěru, vč. osazení do koruny opěrné zídky
	ks
	22
	
	
	

	051
	Sloupek Univers pro pletivo výšky 1,60 m, vč. nátěru, vč. základu z betonu C12/15 0,4x0,4x07 m, vč. zemních prací 
	ks
	8
	
	
	

	052
	Vzpěra pro sloupek Univers, vč. nátěru, vč. osazení do koruny zídky, 
	ks
	9
	
	
	

	053
	Vzpěra pro sloupek Univers pro pletivo výšky 1,60 m, vč. nátěru, vč. základu z betonu C12/15 0,4x0,4x07 m, vč. zemních prací 
	ks
	4
	
	
	

	054
	Dopravní značka nová vč. osazení, vč. sloupku a jeho osazení 

P6 – 1 ks, IP12 – 3 ks, IP11 – 1 ks
	ks
	5
	
	
	

	055
	Dopravní značka nová vč. osazení

E12  – 2 ks
	ks
	2
	
	
	

	056
	Odstranění stávajících dopravních značek, vč. odvozu a uložení hmot na skládku 
	ks
	1
	
	
	

	057
	Vodorovné dopravní značení plastem, vč. předznačení 

· značka V10f – 3x 
	ks
	3
	
	
	

	058
	Rozprostření ornice v rovině  do tl. 100 mm s urovnáním, vč. založení trávníku výsevem, vč. urovnání povrchu ornice, vč. hnojiva, vč. travního semene, vč. údržby 3 měsíce po založení, vč. vodor. přemístění z meziskládky 

· větev A  -   94,5 m2
· větev B – 175,6 m2
                                     55,55 m2
· větev C  -  46,7 m2
-     větev D  -  123,3 m2
	m2
	495,6
	
	
	

	mezisoučet
	
	

	059
	Přesun hmot pro komunikace …………..6%
	%
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	


Poplatek za uložení na skládku je součástí jednotkové ceny každé položky, která obsahuje zemní práce, uložení zeminy nebo hmot na skládku
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