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TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni idaje

- nizev stavby: Plana — Tachovska ul.
inzenyrské sité

- objekt: kanalizace, vodovod

- misto stavby: Plana

- kraj: Plzefisky

- investor stavby: Mésto Plana

- projektant akce: KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

- dodavatel stavby: neni znam, bude urfen na zikladé vybérového fizeni

- dokumentaci zpracoval: KV ENGINEERING s.r.0. Karlovy Vary
Zavodu miru 584, 360 17 Karlovy Vary

- inZenyrska €innost: KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
Zavodu miru 584, 360 17 Karlovy Vary

- stupefi projektu: dokumentace pro stavebni fizeni

- obdobi zpracovéni: fijen— prosinec 2006

2. Pouzité podklady

prohlidka terénu a konzultace s investorem

Plané, kanalizace a COV-dokumentace pro tizemni fizeni, KV engineering, s.r.o. 12/2004
(projekt Cistd Berounka, I. etapa)

podklady a vyjadieni spravei vedeni o vyskytu inzenyrskych siti

digitalni mapové podklady (zaméfeni ¢asti mésta v méi. 1:500, katastralni situace), ktery
poskytl Méstsky tfad Plani — odbor investic

ostatni mapové podklady : piehledna situace tizemi v méf. 1:10000

vysledky kamerovych prohlidek kanalizace, zpracovala fa Sdruzeni podnikateli Hvozdik
T. a F. Karlovy Vary

Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Plzefiského kraje, zpracoval D plus projektovy a
inZenyrsky podnik Praha, Hydroprojekt Praha, Bohemia Plan

zaméfeni soucasného stavu ,ulice Tachovska a Dvofdkova- K-projekt, s.r.o. Karlovy
Vary

inZenyrské sité Planad-sever

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami (napf. zakon (.
2742001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, zakon &. 50/1976 Sb. stavebni zakon — ve znéni
pozdéjsich predpisii, vyhl. CUBP a CBU &.324/1990 Sb. o bezpeénosti prace a technickém
zafizeni pfi stavebnich pracich (ve znéni vyhlasky €. 363/2005 Sb.) a podle vyhlasky €. 362/2005
Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
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s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky vé. jejich pfiloh) a s technickymi normami (napf.
CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybavent).

3. Navrh reSeni

Projekt fedi ndvrh kanalizace a vodovou v ul. Tachovska. V dalSich &astech projektu je feleni
komunikaci a didle vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek.

kanalizace, ulozena ve vykopu

V hlavni komunikaci je navrzena nova kanalizace jednotné soustavy, ktera vede od Stoly
Tachovskou ulici kratky usek ulici Na piikopech a trasa ddle piechdzi aZ na Namésti Svobody.
Prvni tsek je navrZzeny z potrubi PP konstrukce UltraRib2 DN 500 mm aZ do ul. Na piikopech.

V horni ¢asti Tachovské ulice bude podél objekti vedena kanalizace, na kterou se napoji
piilehlé objekty véetné pfipojek od uli¢nich vpusti. Kanalizace vychdzi od napojeni na stoku DN
500 mm, vede podél opémé zdi smérem k objektim a je ukoncena u vjezdu do zamku.

kanalizace bezvykopovi metoda

Kanalizace od ul. Na pfikopech az na Namésti Svobody je z profilu 750/500 mm. Potrubi
se ponechd a provede se oprava bezvykopovou metodou. Jednd se o nedestruktivni zpilsob
opravy potrubi nekruhového profilu.

vodovod

Novy vodovod bude vedeny v soubéhu sdruhou é&asti kanalizace a bude zasobovat
piilehlé objekty u zdmku.Vodovodni potrubi je z materialu PE 100 D 90x6,4 mm. Soucésti
stavby bude pfepojeni piipojek PouZije se potrubi PE 100 D 50x4,6 mm.

8]
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Kanalizace — otevieny vykop

Kanalizani stoky jsou navrZeny z hrdlového polypropylenového potrubi konstrukce
UltraRib 2 DIN16961, jedna se o potrubi s plnymi Zebry s masivnim profilovanym t&snénim,
profilu DN250, 300, 500.

Potrubi bude uloZeno na upravené rovné dno vykopu. Nosné loZze pod potrubi bude
provedeno z pisku nebo miiZe byt pouZita vytéZend zemina z vykopu bez vétSich ostrych kameni
(velikost max.40 mm), tloustka nosného loZe je 100 mm.. Obsyp potrubi bude proveden piskem
nebo opét zeminou z vykopu bez ostrych kameni (velikost max.40 mm), v komunikaci bude na
obsyp potrubi pouZita lomové prosivka. Zbytek vykopu bude zasypan a zhutnén po vrstvach
vyiky max. 200 mm aZ do trovné pliné komunikace na miru hutnéni danou v PD Komunikace.

Revizni $achty

Na stokidch budou osazeny revizni 3achty. Ty navrhujeme vodotésné v provedeni
s monolitickym dnem, na které bude vyskliddana sestava z prefabrikovanych skruzi DN1000.
Zakryti Sachet bude kruhovym litinovym poklopem @600 pro silniéni zatiZeni (tj.pro 40t). Vstup
do 3achet bude po stupadlech. Sestava jednotlivych Sachet je doloZena v tabulce 3achet. Poklopy
sachet budou osazeny do nivelety navrzené komunikace — viz. Komunikace.

Spojovini a tésnéni Sachtovych dilci bude v souladu s pokyny konkrétného vyrobee
dili.

Po pokladce kanalizace bude potrubi vy¢iSténo, bude provedena zkouska priichodnosti a
tésnosti kanalizace véetné reviznich Sachet podle platnych CSN. Zkousky provede dodavatel
stavby a protokoly s vysledky pfedd investorovi pro potieby kolauda¢niho fizeni. Déle bude
provedeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby a bude pfeddno provozovateli
v jim poZadované formé.

ProkédZe-li se nevhodnost vytéZené zeminy na opétovny zdsyp, je nutno uvazovat
s viménou zeminy na obsypy a zasypy potrubi. Vykopy budou pazené, Sitka vykoph bude
vsouladu s CSN 73 3050 Zemni prace. Druh paZeni je zavisly na mistnich geologickych
podminkéch. Pfi hloubkéich vykopu vétich jak 2,2 m navrhujeme paZeni zitaZné.

Vzorovy fez uloZeni potrubi je doloZen na vykrese podélnych profili jednotlivych stok.

Pii poklidce a spojovani potrubi budou dodrzeny pokyny konkrétniho vyrobce
potrubi.

Po poklidce kanalizatniho potrubi bude potrubi vy¢isténo, bude provedena zkouska
tésnosti kanalizace podle platnych CSN. Zkousky provede dodavatel stavby a protokoly
s vysledky pfeda investorovi pro potfeby kolauda¢niho fizeni. Déle bude provedeno geodetické
zaméfeni skuteéného provedeni stavby a bude pfedano provozovateli v jim pozadované formé.

Kanalizace — bezvykopovd technologie

Navrhujeme metodu hadicovy relining. . Jde o opravu potrubniho vedeni souvislou, tésné
piiléhajici vystylkou =z tvrzeného plastu. Vystylka je zformovdna do tvaru potrubi a
zpolymerovéna piimo v opravovaném potrubi. Poddajnd hadicova vloZka, nasycend pojivem, je
inverznim procesem (tj. zplisob instalace ,rukdavcové vlozky” do opravovaného potrubi
hydrostatickym tlakem vody bez potieby mechanickeho zatahovani vloZzky) instalovana do
opravovancého potrubi. VloZka je inverznim procesem postupné pfevracena naruby a piitlacena
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hydrostatickym tlakem vodni niplné k povrchu starého potrubi. Hladina vody je s postupujici
inverzi vloZzky neustile dopliiovana a po inverzi vlozky je vody ve vloZce ponechana. Strana
vlozky s neprodySnou folii je nyni na vnitini strané rukavcové vlozky a folie bude po opravé
tvofit hydraulicky povrch potrubi.

Pfiprava pfed stavbou
Pfed pokladkou potrubi bude ovéfena hloubka stavajici kanalizace v mistech napojeni a

eventuelné bude upraven navrZeny podélny profil potrubi (za uéasti projektanta).

Pfed zahdjenim stavby bude stoka vyCisténa, zpfistupnéna a bude proveden kamerovy
prizkum neprohlédnutych tsekt a na zdkladé vysledki prohlidky bude upfesnéna technologie
sanace stoky. Bude upfesnén pocet a mista napojeni pfipojek z jednotlivych objekti.

Déle bude pfed stavbou zajisténo provizorni prevadéni vody ze stoky tak, aby bylo
moZné provést sanovany tsek v prazdném potrubi. Potrubi bude pfed zahajenim vy¢isténo.

Piipravné prace bezvykopovych technologii :
- u viech technologii provedeni optické inspekce pfed vlastni sanaci, pfip. vy¢isténi pred
vlastnim provedenim optické inspekce a pied vlastni sanaci
- u viech technologii zaji%téni provizorniho pfevadéni odpadnich vod z fadu a z piipojek

Pfi pracich je nuiné dbat zvySené pozornosti pii pfipravé a zajisténi provizorniho
pfevadéni odpadnich vod v pribéhu provadéni praci. Ddle je v tomto pfipadé nutné posoudit
technologicky postup provadéni technologii s ochledem na mistni podminky v této lokalité (3ifka
komunikace, povrch, atd).

Zhotovitel je povinen vypracovat technologicky postup praci na vlastni dilo v souladu
s pozadavky nabidkové dokumentace a dle platnych CSN. Technologicky postup praci bude
zahrnovat podrobny seznam vSech materidli a chemikélii pouZivanych pfi sanaci dle
jednotlivych technologii, véetné slozek vznikajicich v prib&hu vytvrzovéani v pfipadé pouZiti
metody HR. Souéasti podrobného technologického postupu bude téZz postup vystavby dle
zvolenych technologii.

Povinnosti zhotovitele je vypracovat podrobny technologicky postup praci, monitorovaci
systém a havarijni plan dle jednotlivych stavebnich objekti a zajidténi podkladi k vypracovéni
téchto dokumenti.

Pro tuto metodu sanace stokové sit€¢ doloZi zhotovitel doklady o statické pevnosti
pouzitych materiali a doklad o statické pevnosti a bezpe¢nosti kaZdého nové vzniklého,

vytvrzeného potrubi.

Déle budou pfed zahijenim stavby vytyeny viechny znimé inZenyrské sité a jejich
poloha a nadzemni &sti budou pfi stavbé respektovany. Pfipadné kolize se stavajicimi vedenimi
budou neprodlené feSeny s jejich spravci nebo vlastniky.

Predpokladdme provadéni stavby kvalifikovanou odbornou firmou zpiisobilou
k provadéni vodohospodafskych staveb. Na stavbé budou pouzity materidly a vyrobky, které
spliiuji technické poZadavky stanovené zikonem ¢.22/1997 Sb. O technickych pozadaveich na
vyrobky, ve znéni pozdé&jsich platnych piedpisi.

Postup stavby
e Tésnd pred zahdjenim sanace kanalizaéniho tuseku bude zhotovitelem provedena

kontrolni prohlidka kamerou zaméfeni pfedeviim na zkoumani pfedméti pfesahujicich
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do volné¢ho profilu potrubi. Toto opatfeni minimalizuje riziko protrZeni prelineru (PVC,
PE, PP folie), ktery bude pfed sanaci zataZen do potrubi a pod jehoZ ochranou
bude inverzovin pryskyfici impregnovany rukav.

Zaznamy kamerovych prohlidek provedenych v ramei priizkumu a piipravy projektu jsou
k disposici u zadavatele.

Po kontrolni prohlidce kanalizaéniho tseku uréeného k sanaci, kterd uréi aktudlni stav
potrubi a piesnou polohu a povahu pfekazek uvnitf potrubi, budou za pomoci ,,robota™
odstranény veSkeré pfedméty pfefnivajici do profilu potrubi (stfepy pfed vypadnutim,
precnivajici kanalizaéni pfipojky, vrostlé kofeny atd.).

Do takto pfipraveného profilu bude velmi opatrné a s velmi malou rychlosti pomoci
navijaku zataZen preliner. Na obou koncich bude preliner zatésnén a za pomoci
kompresoru bude nafouknut vzduchem. Zku3ebni tlak bude pro kazdy usek urcen
v zavislosti na délce tseku, profilu potrubi a tloudtce prelineru. V tomto stavu bude
ponechian 15 minut, pfi¢emZ bude na manometru kontrolovén piipadny tbytek tlaku
zpusobeny protrZenim prelineru. V pfipadé, Ze registralni manomeir neukdZe v tomto
useku ubytek tlaku bude preliner povaZovan za neporuseny a vie bude pfipraveno pro
inverzovani nasycen¢ vlozky. Z testovani tésnosti prelineru bude pofizen protokol o
zkousce tésnosti.

Do takto pfipraveného a pfekontrolovancého prelineru bude inverzovan (zatazen) rukavec
nasyceny piisluinou a schvalenou pryskyfici. Inverze rukavee se provadi tlakovou vodou
(ptip. vzduchem). Na konec vloZky je napojeno cirkulacéni potrubi, které je tak zataZeno
dovnitf sanovaného tseku, coZ ma ndsledné vliv na dokonalé stejnomémné prohiati celého
objemu vody.

Po provedeni inverze rukavce je cirkulani potrubi napojeno na zdroj tepla, coZ byva
zpravidla pojizdny vymeénik, kde je spalovan lehky topny olej, nebo nafta. Nasleduje pak
ohfati celého objemu vody ve vloZce na teplotu potfebnou pro vytvrzeni pryskyfice.
Ohfati na poZzadovanou teplotu je nesmimé dileZité pro zaruc¢eni dokonalého vytvrzeni.
Po dosaZeni pozadované teploty musi byt tato udrZzovana minimalné po dobu nutnou pro
dokonalé vytvrzeni. Teplota a doba jsou dany pouzitou pryskyfici a primérem potrubi a
budou stanoveny v podrobném technologickém postupu, ktery zpracuje zhotovitel.

Budou provadény provozni tlakové zkousky syceného rukdvu b&hem procesu
polymerace. Pfi procesu vytvrzovani inverzovaného rukdvu bude po celou dobu
sledovano mnozstvi technologické wvody. Pfipadny tbytek techmologické vody by
signalizoval soucasné protrZeni nasyceného rukavu a prelineru. O téchto zkouskach bude
potizen rovnéZ protokol.

Na zavér po ukonceni procesu polymerace budou odebriny vzorky a provedeny
laboratorni zkouSky technologické vody. Technologicka voda bude odCerpina ze
sanovaného dseku a odvezena k zneSkodnéni na COV, kondenzit z vytvrzovani parou
bude likvidovan stejnym zptsobem.

Objem vody bude zméfen pfi napousténi i pfi oderpani, bude vy¢islena bilance vod a
bude uvedena do protokolu.

Zevnitt sanovaného potrubi budou robotem napojeny piipojky. Napojeni je provedeno
tak, Ze se robotem nejprve vyfrézuje otvor do pfipojky. Misto pfipojky je znamé
z kamerovych prohlidek a je téZ kamerou vidét. Po vyfrézovani bude opét robotem do
piipojky vsunuta vlozka natfend lepidlem, takZe dojde k jeho pfilepeni jak na sténu
obnovené stoky, tak i stény piipojky.

Na zévér bude provedena znovu prohlidka sanovaného tseku televizni kamerou.



e 7 kazdého tseku bude odebran vzorek jiz vytvrzeného materidlu pro provedeni tlakové a
statické zkoudky a pro kontrolu slozZeni a tloustky materialu.

e Zhotovitel doloZi, Ze pouZité pryskyfice, ani jejich sloZky neprochdzeji pouZitym
materidlem prelineru.

Piipojky

Kanalizaéni pfipojky od jednotlivich nemovitosti nebudou sanovany. V ramci
rekonstrukce stokové sité probéhne "pouze" vodotésné a prokazatelné napojeni pifipojek do stok.
Toto bude provedeno v zasadé témito zplisoby:

Odbocky budou napojeny zevnitf rekonstruované stoky robotem. Napojeni je provedeno
tak, Ze se robotem nejprve vyfrézuje otvor do ptipojky. Misto pfipojky je znimé z kamerovych
prohlidek a je téZ kamerou vidét. Po vyfrézovani bude opét robotem do pfipojky vsunuto
"pfechodové tésnéni — vlozka, tzv. $ala" natfend lepidlem, tak¥e dojde k jeho pfilepeni jak na
sténu obnovené stoky, tak i sténu pfipojky. Sila musi mit upraveny nibéh tak, aby nebyla
v pfipojce vytvofena hrana, ktera by mohla byt pfi¢inou zachytavani hrubych neéistot a nasledné
ucpani pipojky.

V ptipadé, Ze ptipojky nebudou napojeny do odbolky (vykopem), bude pfipojka
vyvloZkovina (oetfena) min. 150 mm od zatsténi do stoky. Toto bude provadéno jiZ uvadénym
piechodovym t&snénim — tzv. Silou.

Revizni Sachty

Na stoce budou vyménény stavajici revizni 3achty. Pfi provadéni stavby budou obnoveny i
Sachty, které jsou nyni pod terénem a nejsou z povrchu identifikovatelné.

Vyména Sachty bude provedena v otevieném paZeném vykopu o rozmérech 2,0x2,0 m,
vykop bude paZen zitaznym paZenim. Sachtové dno bude osazeno na urovnany podklad, na
ktery bude provedena podkladni betonova deska tl.150 mm, pidorysné rozméry podkladni desky
budou 1,6x1.6 m.

Revizni Sachty navrhujeme vodotésné, tlstén 120 mm. Navrhujeme pouZit
prefabrikovana dna, na kterd bude vysklddina sestava z prefabrikovanych skruzi DN1000.
ProkaZe-li se pfi stavbé vyskyt agresivni podzemni vody (napi. s CO,), je nutno revizni 3achty
opatfit izolaci — napf.sklobit — po celé vyice Sachty. Pod izolagni vrstvu bude proveden
penetracni natér.

Zakryti Sachet bude kruhovym litinovym poklopem @600 pro silniéni zatiZzeni (tj.pro
40t), navrhujeme pouzit poklopy s betonovou vyplni. Vstup do Sachet bude po stupadlech.V
dokumentaci je doloZen vykres revizni Sachty. Poklopy 3achet budou osazeny do nivelety
puvodni komunikace.

Vyskové budou poklopy Sachet osazeny do nivelety stdvajiciho terénu. Vyrovnani do
pozadované irovné je moZné pomoci betonovych prstencii nebo segmentii z taveného Cedice. Pri
osazovani poklopi je nutno vzit do tivahy sklon ulice.

Zrealizované Sachty budou odzkouseny na vodotésnost podle CSN EN1610 (75 6114).
Protokoly s vysledky zkoudek budou pfedany investorovi pro potieby kolauda¢niho fizeni.
Spojovini a tésnéni 3achtovych dileii bude v souladu s pokyny konkrétného vyrobcee dilu.

Vodovod

Rady V2, V2-a jsou navrZeny z polyetylenového potrubi PE100 SDR17 PN10, rozméri
@90x5,4 mm. Spojovéani potrubi bude elektrotvarovkami. Soufasné s vodovodnim fadem bude
poloZen zjiffovaci kabel CY 2,5 mm. Napojeni pfipojek na hlavni uli¢ni fady je navrZeno
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pomoci elektrotvarovkého navrtavaciho t-kusu odbotkového s uzaviracim ventilem (napi.fa
GEORG FISCHER).

Trasa fadi je zakreslena na situacich v méfitku 1:500. Vy3kové vedeni jednotlivych fadii
je doloZeno podélnymi profily.

Pii napojovani nového vodovodu na stavajici fady je nutnd ucast provozovatele vodovodu.
Na misté po odhaleni stavajiciho potrubi upfesnén zpiisob napojeni na fad.

Oblouky na potrubi budou realizovany z elektrotvarovek 30°, 45° a 90°, ostatni lomy trasy
budou provedeny jako segmentové oblouky nebo bude potrubi ohnuto pfi zachovani vyrobcem
pfedepsanych poloméri.

Na potrubi jsou osazeny (podle vySkového vedeni fadu) hydranty kalniky nebo vzdusniky,
tyto hydranty slouzi k provoznim Géelim vodovodu.

Hydranty budou na potrubi osazeny pomoci tvarovky na svislo, na kterou bude osazen
podzemni hydrant DN80 s dvojitym uzidvérem (napi. HAWLE.). Kladeésky plan vodovodu je
doloZen ve vykresové Casti projektu.

Lomy potrubi (oblouky) a napojovaci Tkusy pod hydranty budou jistény podkladnimi
betonovymi bloky rozmérii 500x500x700 mm.

Potrubi bude uloZeno do pazenych vykopi. Druh paZeni je zavisly na mistnich
geologickych podminkach. Pfi hloubkach vykopu vétsich jak 2,2 m navrhujeme paZeni zatazné.
Prokaze-li se pii stavbé nevhodnost vytéZené zeminy na opétovny zasyp vvkopu (Spatné
zhutnitelnd zemina, apod.), je nutno pouZit na zasyp jiny vhodny material.

Potrubi bude ukladéano do paZeného vykopu na podkladni loze t1.100 mm. Nosné loZe pod
potrubi bude provedeno z pisku. Obsyp potrubi bude proveden piskem 300 mm nad potrubi.
Zbytek vykopu bude zasypan a zhutnén po vrstvach vyiky max. 200 mm az do Grovné plané
komunikace na miru hutnéni danou v SO 10 Komunikace, chodniky, zelené pruhy. Vzhledem
k zavérim geologického prizkumu je nutno uvazovat s vyiménou zeminy na obsypy a zisypy
potrubi. Vhodna zemina je (dle sdéleni investora) dispozici v blizkosti 1 km od staveni5té.

Pii poklidce a spojovani potrubi budou dodrieny pokyny konkrétmiho vyrobce
potrubi.

Po skonéeni pokladky potrubi bude potrubi vy&isténo a vydezinfikovano a bude provedena
tlakova zkouska potrubi a zkouska priichodnosti potrubi. Zkoudky provede dodavatel stavby a
protokoly s vysledky pfeda investorovi pro potfeby kolaudaéniho fizeni.

Didle bude provedeno geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby a bude pfedano
provozovateli v jim pozadované formé.
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4. Seznam norem

NORMY PROVADECH:
Zemni price
CSN 72 1002 (721002)
CSN 72 1006 (721006)
CSN 73 1001 (731001)
CSN 73 3050 (733050)
CSN 73 6190 (736190)

Betonové konstrukce
CSN 73 2401 (732401)
CSN EN 206-1 (732403)
CSN 73 2480 (732480)

Liniové a inZzenyrské stavby
CSN 75 0905 (750905)
CSN 75 5911 (755911)
CSN 75 6909 (756909)
CSN EN 14457 (756305)
CSN EN 12889 (756115)
CSN EN 1610 (756114)
TNV 75 6910
CSN 75 6230
CSN 75 6005
NORMY PRO PROJEKTOVANI:
Navrhovani staveb - Vieobecné
CSN 73 0037 (730037)
CSN 73 0038 (730038)
CSN P ENV 1991-2-6 (730035
CSN 75 6005
CSN 75 6101
CSN EN 752-3

C'SN EN 752-6

Karlovy Vary, prosinec 2006

Klasifikace zemin pro dopravni stavby

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Zakladani staveb. Zikladova piida pod plodnymi zdklady
Zemné prace. Vieobecné ustanovenia

Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich
vrstev vozovek

Provadéni a kontrola konstrukei z pfedpjatého betonu
Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Provadéni a kontrola montovanych betonovych
konstrukei

Zkousky vodotésnosti vodéarenskych a kanaliza¢nich
nadrzi

Tlakové zkousky vodovodniho a zdvlahového potrubi
Zkousky vodotésnosti stok

Vieobecné poZadavky na stavebni dilce pro bezvykopové
technologie stok a kanalizacnich pfipojek

Bezvykopové provadéni stok a kanalizatnich piipojek a
jejich zkoudeni

Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni
Zkousky kanalizacnich objekti a zafizeni

Podchody stok a kanalizacnich pfipojek pod drahou a
pozemni komunikaci

Prostorove uspofadani siti technického vybaveni

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukei pfi
ptestavbach

Zésady navrhovéni a zatiZeni konstrukei - Cést 2-6:
Zatizeni konstrukei - ZatiZeni béhem provadéni
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Stokové sité a kanalizaéni pripojky

Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich pfipojek
— navrhovani

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek
— Cast 6 — Cerpaci stanice

Vypracovali : Frantilek Prskavec, Jaroslav Biba
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