PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

SO 401 PRELOZKA SDELOVACIHO KABELU

F.401.01 TECHNICKA ZPRAVA

Al TECHNICKY POPIS STAVBY, JEJIHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

A.1  Zakladni charakteristiky
Projektova dokumentace fesi pfelozeni stavajiciho sdélovaciho kabelu, ktery vede v sou¢asné dobé podél

stavajicich objektl v uzkém prostoru podél polikliniky k objektu s.p.C. 446 tak, aby kabel neprochazel pod
navrhovanym obrubnikem komunikace.

A.2 Zasady feSeni stavby

smérové a vyskové reseni,

Navrzené feSeni predpoklada zachovani trasy kabelu podél objektu 444/1, kde kabel jiz vede pod stavajici
komunikaci a je i patficné ochranén. V useku délky 32,0 m od terénnich schodi§t€ S1 smérem k ukonceni u rohu
objektu s.p.€. 446 bude kabel obnazen a posunut do nové trasy v travnatém pasu podél komunikace. Kabel (

kabely ( bude ochranén v celé prekladané trase chranic¢kou z kabelovych korytek, pod komunikaci obetonovanymi
betonem C12/15 v tl. 0,15 m.

A.3 Stavajici inzenyrské sité a jejich prelozky

Trasy podzemnich vedeni stavajicich inZzenyrskych siti jsou na zakladé vyjadfeni o existenci inZenyrskych
siti jednotlivych spravcu orientaéné prekresleny do koordinacni situace.

Pfed zahajenim praci budou vedeni na misté vytyCena. Vykopové prace v ochranném pasmu inZzenyrskych
siti museji byt provadény ruéné za stalého dozoru povéfené osoby podle instrukci a pozadavkd pfislusného
spravce.

B/ POZADAVKY NA VYBAVENI A ZASAH STAVBY DO UZEMi

B.1 Pozemky zasazené stavbou a pozemky sousedni
Seznam je soucasti pfilohy A.
B.2 Prelozky a Upravy podminujici stavbu

Stavebni objekt nema podmiriujici investice.

c/ POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Viz pfilohu &. E — Zasady organizace vystavby

d/ POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALECH, ENERGII, DOPRAVE,
SKLADOVANI A POD.

Stavba zpevnénych ploch nema vyse uvedena zafizeni.

E/ DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

PFi vSech pracich dokumentovanym timto projektem je nutno pribézné a dlisledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpe€nosti prace obsaZzené v Zakoniku prace
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e zakon 309/2006 Sb. , kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slu-
Zeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci)

e zakon €. 251/2005 Sb. o bezpecnosti prace

e nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti

e vyhlasku €.20/1979 Sb., ve znéni vyhl.553/1990 Sb. §3 pism. a) — opravnéni k opraveé a montazi
e vyhlagku &. 50/1978 Sb. a CSN 34 3100 — odborna zpusobilost

e (CSN331500

e CSN 73 08 07 - Pozarni bezpeénost staveb

e CSN 27 01 40 - Bezpetnostni predpisy pro zdvihadla, jefaby a jina zafizeni se strojnim pohonem.
e CSN 05 06 10 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

o CSN 05 06 30 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Déle jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomucky podle sou¢asné platnych smérnic a predpis(.

Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
vSem nepovolanym osobam.

Pfed zahajeni praci je nutné ovéfit stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni vSech inz. siti vedenych v
prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v jejich blizkosti.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmu. Je zakdzano pohybovat
se v blizkosti zavé3eného bfemene.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé (viz.§ 4, odst. 1 a 2 vyhl. 324 CUBP ze dne 31.7.1990).
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