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SO 401   P ELO KA SD LOVACÍHO KABELU

F.401.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ TECHNICKÝ POPIS STAVBY, JEJÍHO FUNK NÍHO A TECHNICKÉHO E ENÍ

A.1      Základní charakteristiky

Projektová dokumentace e í p elo ení stávajícího sd lovacího kabelu, který vede v sou asné dob  podél
stávajících objekt  v úzkém prostoru podél polikliniky k objektu s.p. . 446 tak, aby kabel neprocházel pod
navrhovaným obrubníkem komunikace.

A.2     Zásady e ení stavby

sm rové a vý kové e ení,

Navr ené e ení p edpokládá zachování trasy kabelu podél objektu 444/1, kde kabel ji  vede pod stávající
komunikací a je i pat i n  ochrán n. V úseku délky 32,0 m od terénních schodi t  S1 sm rem k ukon ení u rohu
objektu s.p. . 446 bude kabel obna en a posunut do nové trasy v travnatém pásu podél komunikace. Kabel (
kabely ( bude ochrán n v celé p ekládané trase chráni kou z kabelových korýtek, pod komunikací obetonovanými
betonem C12/15 v tl. 0,15 m.

A.3   Stávající in enýrské sít  a jejich p elo ky

Trasy podzemních vedení stávajících in enýrských sítí jsou na základ  vyjád ení o existenci in enýrských
sítí jednotlivých správc  orienta n  p ekresleny do koordina ní situace.

P ed zahájením prací budou vedení na míst  vyty ena. Výkopové práce v ochranném pásmu in enýrských
sítí musejí být provád ny ru n  za stálého dozoru pov ené osoby podle instrukcí a po adavk  p íslu ného
správce.

B/  PO ADAVKY NA VYBAVENÍ A ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

B.1       Pozemky zasa ené stavbou a pozemky sousední

Seznam je sou ástí p ílohy A.

B.2       P elo ky a úpravy podmi ující stavbu

Stavební objekt  nemá podmi ující investice.

C/         PO ADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ
Viz p ílohu . E  Zásady organizace výstavby

d/    PO ADAVKY NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGII, DOPRAV ,
SKLADOVÁNÍ A POD.

Stavba zpevn ných ploch nemá vý e uvedená za ízení.

E/         D SLEDKY NA IVOTNÍ PROST EDÍ  A BEZPE NOST PRÁCE
P i v ech pracích dokumentovaným tímto projektem  je nutno pr b n  a d sledn  dodr ovat:

· ustanovení o bezpe nosti práce obsa ené v Zákoníku práce
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· zákon 309/2006 Sb. , kterým se upravují dal í po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
v pracovn právních vztazích a o zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování slu-
eb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zaji t ní dal ích podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i

práci )

· zákon . 251/2005 Sb. o bezpe nosti práce

· na ízení vlády . 591/2006 o bli ích minimálních po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
staveni ti

· vyhlá ku .20/1979 Sb., ve zn ní vyhl.553/1990 Sb. §3 písm. a)  oprávn ní k oprav  a montá i

· vyhlá ku . 50/1978 Sb. a SN 34 3100  odborná zp sobilost

· SN 33 15 00

· SN 73 08 07 - Po ární bezpe nost staveb

· SN 27 01 40 - Bezpe nostní p edpisy pro zdvihadla, je áby a jiná za ízení se strojním pohonem.

· SN 05 06 10 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem a ezání kyslíkem

· SN 05 06 30 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým obloukem

V ichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací. Dále jsou povinni
pou ívat p i práci p edepsané osobní ochranné pom cky podle sou asn  platných sm rnic a p edpis .

Staveni t  musí být ohrani ené a na v ech vstupech ozna ené výstra nými tabulkami se zákazem vstupu
v em nepovolaným osobám.

P ed zahájení prací je nutné ov it stav, zp sob ochrany a mo nost odpojení v ech in . sítí vedených v
prostoru staveni t  v etn  podmínek správc  sítí pro povolení prací v jejich blízkosti.

Je nutno dodr ovat vymezení ploch ur ených pro pojezd stavebních mechanizm . Je zakázáno pohybovat
se v blízkosti zav eného b emene.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvo it podmínky k zaji t ní
bezpe nosti práce. Sou ástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být
po dobu stavebních prací k dispozici na stavb  (viz.§ 4, odst. 1 a 2 vyhl. 324 ÚBP ze dne 31.7.1990).

  Zpracoval: Ing. Jan Hovorka, 05/2009


