TECHNICKÁ   ZPRÁVA
Planá - ulice Tachovská a Dvořákova, inženýrské sítě a komunikace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :
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stavební úpravy místní komunikace
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Závodu míru 584/7
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STÁVAJÍCÍ STAV
2.1 Dvořákova ulice
Komunikace v ulici je v současné době jednosměrná, široká cca 6,00m s jednostranným chodníkem po pravé straně ve směru jízdy, širokým cca l ,50m. Komunikace má charakter obslužné komunikace v obytném okrsku.
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STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
3.1
Přípravné a přidružené práce
Před zahájením realizace jednotlivých částí stavby je nutno provést stavební práce spadající do části terénní a sadové úpravy.
Jedná se o následující přípravné a přidružené práce:
· celkové odstranění křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm s odstraněním jejich
kořenů na ploše určené pro budoucí  chodník a komunikaci.

· uložení částí křovin a stromů na dočasnou skládku na území stavby, rozdrcení těchto částí
a odvoz dřevní hmoty na skládku dle dispozic OŽP MU v Plané a bude se řídit Zákonem č.
185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a Vyhlášek
č. 381/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a Vyhláškou 237/2001 Sb. podle Zákona 477/2001 Sb. o
obalech, viz oddíl E - POV této PD

· vykácení označených stromů na předmětném území, jejich odvětvení s uložením větví na
dočasnou skládku na území stavby, rozdrcení těchto částí a odvoz dřevní hmoty a kmenů na skládku
dle dispozic OŽP MU

· odstranění pařezů s kořeny  s jejich přemístěním na dočasnou skládku na území stavby,
rozdrcení těchto částí a odvoz dřevní hmoty na skládku dle dispozic OŽP MU Planá.

3.2
Dvořákova ulice
Komunikace ve Dvořákovo ulici je navržena jako zklidněná komunikace - obytná zóna. Svým charakterem je komunikace mezi rodinnými domky a svojí délkou je pro toto řešení vhodná. Na začátku ulice a na jejím konci jsou navrženy zpomalovací prahy. Bude zachován jednosměrný provoz. V ulici jsou navržena podélná parkovací stání. Vzhledem k tomu, že na každé parcele jsou umístěny garáže, nebo alespoň stání pro auto, mají navržená parkovací stání spíše význam pro případnou obsluhu - pošta, kurýrní služby, VaK apod. Minimální šířka komunikace v ulici je navržena 4,00m. Jsou navržena místa pro objezd vozidel - zde je šířka 6,00m.
[image: image1.png]



Příčný sklon komunikace v ulici je navržen jednostranně 2% zprava do leva. Sjezdy na
parcely po levé straně jsou navrženy přes silniční obrubník osazený do betonového lože, na výšku
0,05m. Toto řešení je navrženo z důvodu vedení srážkových vod.

Odvodnění komunikace je navrženo pomocí uličních vpustí.
              3.3
Silniční těleso
Těleso komunikace a chodníku bude provedeno dle ČSN 73 6133. Budou prováděny kontroly podle ČSN 72 1006.
Na aktivní zóně pláně (do hloubky 0,50 m) bude dosaženo požadovaného modulu deformace z druhé zatěžovací větve Edef 2 > 75 MPa. Pokud nebude získána vhodná zemina při odkopech a výkopech při realizaci stavby může být použito vhodných zemin s obsahem kameniva frakcí střední zrnitosti nebo zemin soudržných zlepšených např. vápnem nebo použitím geosyntetik.
3.4
Skladba komunikací
Skladba komunikací s povrchem z asfaltového betonu
Asfaltový beton ABSIII
50mm
Obalované kamenivo OKSI
80mm
Kamenivo zpevněné cementem KSČ I
120mm
Štěrkodrť
180mm
CELKEM
430mm
Skladba ploch s povrchem z betonové dlažby pojížděné vozidly
Betonová dlažba
80mm
Lože (prach 0-4mm)
30mm
Kamenivo zpevněné cementem
120mm
Štěrkodrť
I50mm
CELKEM
380mm
Požadované hodnoty modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Ejef^CČSN 72 1006):
· na pláni:
45 MPa
· naŠD:
120 MPa
Skladba chodníku
Betonová dlažba
60mm
Lože (prach frakce 0-4mm)
30mm
Štěrkodrť
ISOmm
CELKEM
240mm
Požadované hodnoty modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef 2(ČSN 72 1006):
*
na pláni:
45 MPa
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
4.1       Dopravní značení trvalé
[image: image2.png]



Parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením.Na vjezdu do Dvořákovy ulice bude osazena dopravní značka IP26a „Obytná zóna" a na stejný sloupek bude přesazena dopravní značka IP4b „Jednosměrný provoz"'. Z druhé strany bude osazena značka IP26b „Konec obytné zóny". Na konci ulice bude u zpomalovacího prahu osazena dopravní značka IP26b „Konec obytné zóny", v druhém směru je osazena dopravní značka IP26a „Obytná zóna", na stejný sloupek bude přesazena stávající dopravní značka B2 „Zákaz vjezdu všech vozidel",
5
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat v ochranných pásmech podzemních vedení, je nutné před zahájením prací pořídit vytýčení stávajících inženýrských sítí! Před a v průběhu realizace prací a dodávek je nutno postupovat dle vyjádření jednotlivých správců sítí.
Vedení sítí jsou v projektu zakreslena orientačně na základě podkladů jejich správců a majitelů.
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POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ
Veškeré stavební práce musí odpovídat požadavkům specifikovaným v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01. 01. 1 998.
V oblasti bezpečnosti práce budou při realizaci stavby dodržovány předpisy, nařízení a doporučení Vyhlášky č. 48/182 ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Vyhlášky č.324/1990 ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Vyhlášky 330/2002 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Vyhlášky č. 42/85 ČÚBP, o zajištění bezpečnosti práce s ručními řetězovými motorovými pilami, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, Vyhlášky č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, Zákona č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báňského úřadu č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, Zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (55/2002 Sb.), Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány předpisy, nařízení a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně a Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně.
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NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY
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Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev komunikace a zpevněných ploch z betonové , dlažby provést kontrolu hutnění pláně, zda bylo provedeno na požadované hodnoty.
V Karlových Varech
prosinec 2006

Ing. Jiří Soukup
