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F.  DOKUMENTACE STAVBY 
 

F.3  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 
 
 

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 

 
Stavba se nachází na stp. 899 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj. Je využívána jako 
mateřská škola se zázemím – kapacita MŠ jsou 4 třídy. Dále se v objektu nachází byt pro správce. 
Objekt je zděný (tl. zdiva je 450 mm), tvoří jeden dilatační celek. Středová část je podsklepena (kotel-
na, sklady potravin, další sklady, atd.) U východní štítové stěny byl v minulosti přistavěn hlavní 
vstup se zázemím (soc. zařízení, sklad) pro venkovní aktivity. Do bytu správce je vstup ze západní 
strany. Vstup do kuchyně je ze zpevněné plochy u severní průčelní fasády. Vstup do suterénu (do 
skladu a následně do kotelny) je po schodišti u jižní průčelní fasády. Mateřská škola má 1 podzemní a 
3 nadzemní podlaží (první je technické se zázemím – kuchyně, šatny, sklady, byt správce), zbylé 2 
jsou po dvou třídách. Objekt je vertikálně propojen jedním dvouramenným betonovým schodištěm, dále 
je vybaven jedním nákladním výtahem pro přepravu jídel. 
 

b) posouzení stability konstrukce 

    
Posouzení stability ukotvení tepelné izolace do obvodového pláště (střechy i fasády) bude provedeno 
prováděcí firmou, která ověří předpoklad navrhovaný projektovou dokumentací výtržnou zkouškou, 
podle které zvolí minimální počet hmoždinek na m2. 
Počet hmoždinek na m2 je dán výškou pokládání a typem izolačních desek. U polystyrénových desek 
obecně platí do 9 m pokládané výšky 6 ks/m2 (desky 1000x500mm), 10 ks/m2 (desky 1000x500mm). Mini-
mální počet hmoždinek na jednu desku (1000x500mm) je 4ks. Na 1 m2 počítáme min. 8 ks přídavných 
kotev. Ve složitějších případech (rohy a v místech, kde provádíme výřezy kolem oken, dveří apod.) a 
podle zatížení povrchu fasády např. keramickým obkladem nebo cihelnými pásky se počet zvyšuje na 
12 ks/m2. Mechanické přikotvení systému se provádí min. po jednom, lépe po dvou dnech od nalepení 
desek. Množství a délka hmoždinek je závislá podle druhu a kvality podkladu, výšky objektu. Délka 
hmoždinek se volí tak, aby její zakotvení v nosném podkladě (cihelné zdivo, beton, nikoliv v omítce) 
bylo min. 40mm. Desky se přilepují na těsný sraz, na vazbu (v ploše i na nárožích). 
Doporučení je 10 ks/m2 pro EPS a 12 ks/m2 pro minerální vatu – na rozích kotvení zesíleno. Tento 
předpoklad bude upřesněn přesným návrhem kotvení, které zpracuje dodavatel systému (vč. typu 
hmoždinek) a předá investorovi konečný kotevní plán. 
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c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 

    
Neřeší se. 
 
 

d) statický výpočet, poř. dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání 

    
Neřeší se. 
 
 

Vypracoval: Ing. Pavel KODÝTEK 
 


