výkaz výměr K DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
stavba:  PLANÁ, PARKOVIŠTĚ U POLIKLINIKY c. stavební část 1.1 objekty pozemních komunikací  stavební objekt: so 300  ODVODNĚNÍ parkoviště                                                                                           vypracoval: ing. Hovorka      datum:   05/2009
	Číslo pol.
	Popis položky


	Měrná jedn.
	Množství
	Jedn. cena
	Náklady v Kč
	(hmotnost)

(t )

	Přenos
	
	

	001
	Odstranění stávajícího krytu živičného tl. do 200 mm do 200 m2  , vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku   

z komunikace 

-  6,5x0,55 +(1,1x0,8)=4,46 m2
	m2
	4,46
	
	
	

	002
	Odstranění stávajícího podkladu z kameniva tl. do 200 mm do 200 m2  , vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku   

· -  6,5x0,55 +(1,1x0,8)=4,46 m2
	m2
	4,46
	
	
	

	003
	Řezání spáry v asfaltu hl. do 100 mm 

· 6,5x2+0,8=13,8 m
· 1,1x2+0,8=3,0 m
	m
	16,8
	
	
	

	004
	Hloubení jámy v hor. 4 do 100 m3, vč. vodorovného přemístění a uložení výkopku na meziskládku –

pro boxy -
· -  4,4x1,4x1,5=9,24 m3
· -  2,4x1,9x2,5=11,4 m3
        -  2,4x0,9x1,5=3,25 m3
	m3
	23,89
	
	
	

	005
	Vyspravení pro překopu - podklad z betonu asfaltového ABH tl. 40 mm + 60 mm, podklad z kameniva obalovaného hrubého OKH I tl. do 100 mm, podklad z kameniva mechanicky zpevněného tl. do 170 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti tl. 150 mm – 
-  6,5x0,55 +(1,1x0,8)=4,46 m2
	M2
	4,46
	
	
	

	006
	Vpust uliční betonová DN 450, s litinovou mříží pro zatížení C, vč. zemních prací, vč. podkladu z betonu B10 tl. 100 mm, vč. obsypu štěrkopískem se zhutněním po 250 mm –  3 ks 
	Ks 
	3
	
	
	

	007
	Přípojka z trub PVC DN 160 mm, vč. zemních prací ( výkop rýhy š. 0,80 m hl. do 2,0 m v hor.4, odvoz a uložení vytěžené zeminy na skládku, zásyp rýhy netříděným štěrkopískem nebo vhodnou písčitou zeminou ve vrstvách po 250 mm se zhutněním, vč. dovozu), vč. bednění příložného  
- 11,3+6,6+19,35+6,2=43,45 m
	m
	43,45
	
	
	

	008
	Šachta revizní železobetonová prefabrikovaná hl. do 2,40 m, s litinovým poklopem pro zatížení C, vč. zemních prací, vč. podkladu z betonu B10 tl. 100 mm, vč. obsypu štěrkopískem se zhutněním po 250 mm –  ks 
	ks
	1
	
	
	

	009
	Vpusť liniová N150 s mřížkou litinovou pro zatížení C, vč. osazení do lože z betonu C20 tl. min. 250 mm
	m
	6,0
	
	
	

	010
	Vpusť liniová N150 koncová s mřížkou litinovou pro zatížení C, vč. osazení do lože z betonu C20 tl. min. 250 mm
	ks
	1
	
	
	

	Mezisoučet
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	Náklady v Kč
	(hmotnost)
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	Přenos
	
	

	011
	Akumulační box plastový Azura 1000x500x400 mm, vč. spojovacích prostředků, vč. záslepek, vč. osazení

- 16+12+2=30 ks 
	ks
	30
	
	
	

	012
	Geotextilie Geon 250, vč. obalení boxů 

(16,2+12,4+4,0)x1,25=40,75 m2
	M2
	40,75
	
	
	

	013
	Zásyp a obsyp boxů štěrkodrtí vč. zhutnění – 6,04+7,2+3,15=16,93 m6
	M3
	16,93
	
	
	

	014
	Šachta dešťová plastová Azura 315, vč. osazení, vč. zemních prací, vč. obsypu sypaninou
	ks
	4
	
	
	

	015
	Vybourání stávající vpusti, vč. zásypu šachty štěrkopískem se zhutněním po 250 mm, vč. odvozu a uložení hmot na skládku – ks 1
	ks
	1
	
	
	

	016
	Lapač splavenin litinový, vč. zemních prací, vč. podkladu z betonu B10 tl. 100 mm, vč. obsypu štěrkopískem se zhutněním po 250 mm –  ks 
	ks
	1
	
	
	

	017
	Přípojka z trub kameninových DN 125 mm, s podkladní deskou z betonu B10 tl. 100 mm, s prahy pod hrdly, vč. zemních prací ( výkop rýhy š. 0,80 m hl. do 2,0 m v hor.4, odvoz a uložení vytěžené zeminy na skládku, zásyp rýhy netříděným štěrkopískem nebo vhodnou písčitou zeminou ve vrstvách po 250 mm se zhutněním, vč. dovozu), vč. bednění příložného – pro lapač – 1,5 m
	m
	1,5
	
	
	

	018
	Připojení nové přípojky ul. vpusti na stávající stoku s vyvrtáním otvoru a vsazením plastové odbočky a přechodu na kameninu  - ks 2
	ks
	2
	
	
	

	019
	Zaslepení stávající přípojky – u septiku – předpoklad 4 ks
	ks
	4
	
	
	

	020
	Bourání konstrukce z betonu, vč, odvozu a uložení vybouraných hmot na skládku

· septik – betonová zeď – (5,0x0,35x2,5x2)+(4,4x0,35x2,5)x2=16,45 m3
                 - betonová deska – 5,05x4,45x0,3=6,75 m3
	M3
	23,2
	
	
	

	021
	Zásyp sypaninou se zhutněním do 100%PS, ve vrstvách po 250 mm
- septik – 5,0x4,4x2,5=55,0 m3
	M3
	55,0
	
	
	

	mezisoučet
	
	

	022
	Přesun hmot pro komunikace …………..6%
	%
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	


Poplatek za uložení na skládku je součástí jednotkové ceny každé položky, která obsahuje zemní práce, uložení zeminy nebo hmot na skládku
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