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1. Pruvodni ¢ast

1.1  Identifikacni udaje

Stavba :
- ndzev stavby:

- misto stavby:
- kraj:

Vztahy :

- investor stavby:
- projektant akce:
- dodavatel stavby:

Projektovd dokumentace :
- dokumentaci zpracoval:

- inZenyrska ¢innost:

- stupei projektu:
- obdobi zpracovani:

1.2 Pouiité podklady

prohlidka terénu a konzultace s investorem

Pland, kanalizace a COV-dokumentace pro tizemni fizeni, KV engineering, s.r.o. 12/2004
(projekt Cista Berounka, L. etapa)

podklady a vyjadieni spravei vedeni o vyskytu inzenyrskych siti

digitalni mapové podklady (zaméfeni ¢asti mésta v méf.1:500, katastrdlni situace), které

KV engineering, spol. s r. 0.
Zavodu miru 584
360 17 Karlovy Vary

Pland — Tachovska ul. - inZenyrské sité

Plana
Plzenisky

Mésto Plana
KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
neni znidm, bude uréen na zakladé vybérového fizeni

KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
Zavodu miru, 360 17 Karlovy Vary

KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
Zavodu miru, 360 17 Karlovy Vary

dokumentace pro stavebni Fizeni
fijen— prosinec 2006

poskytl Méstsky afad Plana — odbor investic

ostatni mapové podklady : pfehledn4 situace izemi v méf. 1:10000

e vysledky kamerovych prohlidek kanalizace, zpracovala fa SdruZeni podnikateli HvoZdik

T.a F. Karlovy Vary

e Plin rozvoje vodovodi a kanalizaci Plzefiského kraje, zpracoval D plus projektovy a
inZzenyrsky podnik Praha, Hydroprojekt Praha, Bohemia Plan
e zaméfeni soucasného stavu ,ulice Tachovska a Dvofdkova- K-projekt, s.r.o. Karlovy

Vary

¢ inZenyrske sit¢ Plana-sever

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zikony a vyhlaskami (papf. zikon
¢.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizgcich, zikon ¢.50/1976 Sb. stavebni zakon — ve znéni
pozdgjdich predpisi, vyhlL.CBU a CBU &324/1990 Sb. o bezpetnosti prace a technickych
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zafizenich pfi stavebnich pracich) a technickymi normami (napt.CSN 73 6005 Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni).

1.3 Zdivodnéni stavby

V mésté Pland je pfevainé kanalizace jednotné soustavy. Odpadni vody jsou odvadéné
systémem kanalizace na méstskou Cistirnu odpadnich vod. Kanalizaéni stoky jsou z rizného
materidlu a kanalizatni sit’ byla stavéna dle potfeb vystavby ve mésté. Mésto Plana i
provozovatel eviduji stav kanalizace a je pribéZné zpracovavany plan rekonstrukci. V roce 2004
byla zpracovana dokumentace k tizemnimu fizeni na dostavbu a rekonstrukci kanalizaéni sit€ ve
meésté.

PiedloZeny projekt je s souladu se zaméry Méstského uradu a fedi vyiménu kanalizace v ulicich
Tachovska a Dvofakova, kde se nachazi nevyhovujici kanalizace. Souéasti stavby je tprava
komunikaci,vyména vodovodu a pfepojeni ptipojek k pfilehlym objektiim.

1.4  Zikladni idaje o stavbé

SO 2.1 kanalizace — PP UR2

- stoka C — DN 500 - d1.158,7
-stoka C1 — DN 300 — d1.190,4 m
- stoka Cla— DN 250 —dl. 31.8 m

SO 2.2 kanalizace bezvykopovd metoda HR
500/750 —dl. 74,6 m
400 —dl. 32,2 m

SO 2.3 kanalizadni pFipojky pro objekty — PP URZ2
- DN 150 — celk.dl.20.3 m

S0 2.4 kanalizacéni pFipojky, odvodnéni — PP UR2
- DN 150 — celk.dl. 21,8 m (7 ks vpusti)

S50 2.5 vodovod — PE 100
-D 90 — celk.dl.241,6 m

SO 2.6 vodovodni pFipojky — PE 100
- D 40 PE — celk.dl.31.0 m

SO 2.7 dprava komunikace

- komunikace — 929 m2
- chodniky — 257 m2
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1.5  Clenéni stavhy

SO 2.1 kanalizace

SO 2.2 kanalizace bezvykopova metoda
SO 2.3 kanaliza¢ni pripojky pro objekty
SO 2.4 kanaliza¢ni piipojky, odvodnéni
SO 2.5 vodovod

SO 2.6 vodovodni pfipojky

SO 2.7 tprava komunikace

1.6 Vazba na okolni vystavbu a souvisejici investice

Jedna se o samostatné stavby v jednotlivych ulicich bez navaznosti na jiné investice ve
meste.

2.  Technicka cast
2.1 Uzemi pro vystavbu, staveni§té

Uzemi pro vystavbu se nachdzi v katastralnim dzemi mésta Plana v Plzeniském kraji.
Ulice Tachovska se nachazi v zapadni ¢asti mésta v historické zastavbé. Stavba bude probihat
v hlavni ulici a dale v pfilehlé ulicich smérem k zamku a namésti.

Povrch je prevainé asfaltovy a ostatni zpevnéné plochy jsou z beton. a kamenné dlazby.
V blizkosti trasy potrubi (resp. v blizkosti napojovacich mist) se nachézeji tyto sité :

Nadzemni vedeni :
Vedeni NN

Podzemni vedeni :
Kanalizace
Vodovod
Plynovod
Kabel NN
Sdélovaci kabely

Provedené priizkumy

Pro potfeby zpracovani tohoto stupné projektové dokumentace nebyl proveden
inZzenyrsko-geologicky priizkum. Byla provedena prohlidka terénu za Géasti investora. Pro
potieby zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito zaméfeni fy K-PROJEKT v méritku
1:500.

Dale byla provedena kamerova prohlidka tusekil stoky vedené z namésti do Tachovské
ulice. Prizkum provadéla fa SdruZeni podnikateli GvoZdik T. a F. v fijnu 2006. Vysledkem
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kamerovych prohlidek jsou protokoly s vyhodnocenim technického stavu stoky a zdznam vlastni
prohlidky na CD. Na zakladé vysledkii kamerovych prohlidek byl provozovatelem a investorem
stok uréen rozsah rekonstrukce stoky.

Dotéené pozemky a zdbor ploch
JelikoZ se jedna pfevaZné o liniovou stavbu, bude pouze dogasny zabor plochy pro vystavbu.
Vyfedeni majetkopravnich vztahil je véci investora stavby.

2.2 Ochranna pasma
Dle potvrzeni Ministerstva zdravotnictvi CR — Ceského inspektoratu ldzni a zfidel ze dne
28.5.2004 je stavba v Plané situovana do hrani¢éni oblasti ochranného pdsma stupné 11 B
ptirodnich lé¢ivych zdrojl lazeniského mista Marianske lazné.
Déle dojde po trase ke kfiZeni a soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi, které musi byt po
dobu stavby ochranény pfed poskozenim a vyfazenim z funkce. Pii téchto kiiZzenich a soub&hu
musi byt dodrZena ustanoveni CSN 73 6005.

2.3 Vliv stavby na Zivotni prostiedi

WV priib&hu vystavby bude zvy3ena doprava po mistnich komunikacich a pfilehlych cestach.
Bude zde probihat pohyb staveniStnich mechanizmil, ¢imZ dojde k doasnému zvySeni prasnosti
a hlu¢nosti. V dané &isti obce bude omezen provoz. Negativni dopady stavby budou v co
nejvétdi mozné mife minimalizovany.

Béhem vystavby bude umoZnén vstup do jednotlivych objekti, vjezdy do objektl budou
feSeny po dohodé s dodavatelem stavby. V tzkych komunikacich bude stavba provadéna po
usecich max.50 m, tak aby byl umoZnén vjezd vozii rychlé zdravotnické pomoci a hasicil.

Staveni$tni mechanizmy budou pied vjezdem na mimostavenistni komunikaci v co
nejvétsi mozné mife odidtény, po dokonéeni stavby budou o¢istény vedkeré dotené plochy a
komunikace.

Stavbou narusené komunikace budou opraveny pouze v rozsahu vykopu.

Po dobu stavby bude zpracovano pfechodné dopravni znaceni, kterym bude fizen provoz po
komunikacich.

2.4  Popis soucasného stavu
Meésto Pland u Marianskych Lazni (520 m.n.m.) se nachazi 11 km severovychodné od
Tachova. Jednd se 0 mésto s lehkym primyslem v oblasti pfevainé zemédélského charakteru.
WV obci je 5045 trvale Zijicich obyvatel. V roce 2015 se predpoklada v obei 5250 obyvatel.
Recipientem je Plansky potok. Mésto Plana se nenachazi v chranéné krajinné oblasti.

Vodovody. zasobovani pitnou vodou :

Mesto zasobuje pitnou vodou z vefejného vodovodu 5025 obyvatel 1 mistni firmy
lehkého primyslu.

Zdrojem vody jsou vrty Plana, prameni$té Branka, bfehové jimani z pfehrady Lucina a
prameni$té Broumov. Vrty Pland a prameni3té Broumov napéji vytlakem zemni vodojem v Plané
2 x 200 m® ( 555 / 559 m.n.m), 3pmmeﬁ§té Branka a biehové jimani napdji vytlakem dal3i zemni
vodojem v Plané 2 x 2500 m”™ (570 / 575 m.n.m.). Oba systémy jsou propojeny v blizkosti
vodojemi. Na piivadédi od pramenisté Branka jsou piipojeny vodojemy pro obee Ctibof a HalZe,
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ipravna vody pro obec Svobodka. Na pfivadéci od pramenisté Broumov je pfipojen vodojem pro
obec Broumov.

Odvedeni a &idténi odpadnich vod
Mésto Planda ma vybudovanou kanalizaci kombinovanou destovou s jednotnou.

Vybudovina je z betonovych trub a monolitickych stok v celkove délee 17,509 km.
V 1. 2002 byla provedena rekonstrukce. COV zahrnuje mechanické predéisténi, dva oxidaéni
Zlaby s aeralni soustavou dvé dvojice dosazovacich nadrzi, odtokovy mémy Zlab. Pfebyteény
kal je akumulovany ve dvou kalovych nadrzi.

Do kanalizace a COV odvadi splagkové vody 5000 obyvatel i firmy lehkého priimyslu
odvadi spladkové vody komunalniho charakteru.

V Casti mésta, kterd neni odkanalizovina, je z 25 septikii vypousténa odpadni voda do
povrchovych vod.

Stav stok je rozdilny vzhledem k riiznému stari. Cast je dozitd, netdsna, zejména u
skladanych stok z kament ve staré &asti mésta. Castedné je i nedostateéna kapacita uréitych stok.

Karlin

V soucasné dobé je jiZ vetsi Cast kanalizace mésta svedena a CiSiéna na centralni COV. Do
neddvné doby byla oblast NadraZni ulice svedena na vlastni COV. Nyni je dokongeno pievedeni
splaskovych vod z NadraZni ulice na centrdlni COV Plana. Je zde zrealizovéana Cerpaci stanice
splaski, kterou jsou splaskové vody Cerpany do kanaliza¢niho systému mésta v priimyslové zoné
mésta a odtud na centralni COV mésta. Dale byly zrudeny dvé volné vyusti : u dilny a v blizkosti
Zeleznicni trate.

Ma novou ¢erpaci stanici budou pevedeny splaskové vody z oblasti Karlin.

2.5  Technické Fefeni stavby

Tachovski ulice

a) kanalizace

InZenyrské sité v Tachovske ulici jsou vedeny ve dvou ¢astech. V hlavni komunikaci je navrZzena
nové kanalizace jednotné soustavy, kterd vede od 3toly Tachovskou ulici kratky tsek ulici Na
piikopech a trasa dale pfechdzi aZ na Namésti Svobody. Prvni usek je navrZeny z potrubi PP
ultrarib DN 500 mm aZ do ul. Na pfikopech. Dalsi usek je z profilu 750/500 mm. Potrubi se
ponecha a provede se  oprava bezvykopovou metodou. Jednd se o nedestruktivni zpisob
opravy potrubi nekruhového profilu. Navrhujeme metodu hadicového reliningu. Zautsténé
pfipojky budou po opravé zprovoznény.

V horni ¢asti Tachovskeé ulice bude podél objektii vedena kanalizace, na kterou se napoji piilehlé
objekty véetné piipojek od uli¢nich vpusti. Kanalizace vychazi od napojeni na stoku DN 500
mm, vede podél opérmé zdi smérem k objektim a je ukonéena u vjezdu do zamku.

b) vodovod

Novy vodovod bude vedeny v soub&hu s druhou &asti kanalizace a bude zasobovat piilehlé
objekty u zamku.Vodovodni potrubi je z materialu PE 100 D 90x6,4 mm. Soucasti stavby bude
pfepojeni pfipojek (viz SO 2.6). PouZije se potrubi PE 100 D 50x4.,6 mm.
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¢) komunikace

Horni komunikace je navrZena jako obousmérna, jednopruhova mistni komunikace. Je napojena
v misté kfizovatky na namésti proti vjezdu do areilu zamku. Vjezd na komunikaci podél domi je
navrzen pies zpomalovaci prah — chodnikovy piejezd. Komunikace je navriena v Sitkovém
uspofadani takovém, jaké dovoluje charakter lokality — historicke casti mésta. Sitka komunikace
se pohybuje od 6,00m po 3,00m.

2.6 KriZeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi a komunikacemi

KfiZeni se sitémi

V trase potrubi dojde ke kfiZeni s kabely a ostatnimi sitémi (napf.vodovod, plynovod,
atd.). PH tomto k¥izeni budou v co nejvétsi mozné mife respektovana ustanoveni CSN 73 6005 a
podminky jednotlivych spraveii siti.

Kfizeni s kabely

Pfi kfiZeni s kabely je nutno tyto ochrénit pfed poskozenim a vyfazenim z funkce. Kabely
budou v misté kiizeni uloZeny do valcovaného profilu U200, ktery bude zaklopen prknem a
zajistén dratem. Ocelovy profil bude pfesahovat strany vykopu min. o 1 m na obé strany.

Pii kiizeni budou respektoviny a splnény podminky spravei vedeni.

T -

Upozornéni
Viechny stavajici sit¢ budou pied zahdjenim stavby a pokladky potrubi fadn¢ vytyCeny
jednotlivymi spravei . RovnéZz budou respektoviny i nadzemni ¢asti vedeni (sloupy, apod.).

Piipadné kolize se stavajicimi vedenimi budou neprodlené feseny s jejich spravei nebo vlastniky.

2.7 Provoz zafizeni

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné stanovovat zkusebni provoz.

Ma gravitaénim potrubi bude provedena zkouska tésnosti kanalizace véetné reviznich
Sachet a zkouska prichodnosti potrubi. Potrubi bude pfed uvedenim do provozu vytiténo.
Zkousky provede dodavatel stavby a protokoly s vysledky pfedd investorovi pro potfeby
kolaudaéniho fizeni. Déle provede dodavatel zaméfeni skutetného provedeni stavby a podklady
budou piediny budoucimu provozovateli.

Karlovy Vary, prosinec 2006
Vypracovali : Ing. Jifi Soukup, Frantisek Prskavec
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